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Item Discriminação Horista Mensalista
A ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80     16,80           

A-1 INSS -         -              
A-2 SESI 1,50       1,50             
A-3 SENAI 1,00       1,00             
A-4 INCRA 0,20       0,20             
A-5 SEBRAE 0,60       0,60             
A-6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50       2,50             
A-7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00       3,00             
A-8 FGTS 8,00       8,00             
A-9 SECONCI -         -              
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 50,51     20,28           

B-1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,01     -              
B-2 FERIADOS 4,30       -              
B-3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,87       0,67             
B-4 13º SALARIO 10,78     8,33             
B-5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07       0,06             
B-6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72       0,56             
B-7 DIAS DE CHUVAS 1,98       -
B-8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11       0,08             
B-9 FÉRIAS GOZADAS 13,64     10,55           

B-10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03       0,03             

C ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE "A" 9,52       7,38             
C-1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,45       3,45             
C-2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,10       0,08             
C-3 FÉRIAS INDENIZADAS 0,50       0,39             
C-4 DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 4,10       3,17             
C-5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,37       0,29             

D TAXAS DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 8,86       3,70             
D-1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,49       3,41             

D-2
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,37       0,29             

TOTAL GERAL 85,69     48,16           

ENCARGOS SOCIAIS
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PROGRAMA: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística

CONCEDENTE: Ministério do Turismo
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Lucena 
CONTRATO: 1058719-05/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA
REF. PREÇOS: SINAPI PB - Juho/2021

Item componente do BDI % Info 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4,30 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85 1,50 3,45 4,49
Seguro e Garantia (G) 0,50 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99 0,30 0,48 0,82
Risco (R) 0,70 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16 0,56 0,85 0,89
Despesas Financeiras (DF) 1,15 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33 0,85 0,85 1,11
Lucro (L) 8,00 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43 3,50 5,11 6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISSQN 10,65

1ºQ Médio 3º Q
20,34 22,12 25,00
19,60 20,97 24,23
20,76 24,18 26,44
24,00 25,84 27,86
22,80 27,48 30,95
11,10 14,02 16,80

B.D.I  = 28,99%
Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:
CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA
Os valores % informados se enquadram nos limites do Acordão 2622/2013-TCU-Plenário (CPRB desconsiderado) PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447

6 - Fornecimento de Materiais e Equipamentos

CÁLCULO DA BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

Fórmula Utilizada:

4 - Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

5 - Portuárias, Marítimas e 
Fluviais

Conforme Legislação Específica
Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna C) Tipo de Obra

CÁLCULO DE BDI 1 - Edificações
2 - Rodovias, Ferrovias, 

Pistas de Aeroportos, Infra 
Viária Urbana

3 - Abastecimento de 
Água, Coleta de Esgoto

6 - Fornecimento de 
Materiais e Equipamentos

4 - Estações e Redes de 
Distribuição de Energia 

Elétrica

2) Os impostos (I) normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS 
(3,00%), CPRB (4,5%), ISS (2,50% município Santa Teresinha - PB).

1 - Edificações
2 - Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Infra Viária 
3 - Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo 

Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 
17/10/2013. 5 - Portuárias, Marítimas e Fluviais

100*1
1

)1(*)1(*)1(
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PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE:
CONTRATO: 
OBRA:
REF. PREÇOS:

ITEM DESCRIÇÃO/FONTE TIPO UND CUSTO

1 UND 124

1.1 COMEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - 
CNPJ :04.123.471/0001-48 INSUMO UND 110,34

1.2 RH MATERIAIS ELÉTRICOS CNPJ: 05.929.836/0001-99 INSUMO UND 197,51

1.3 Eletro FM - Comércio de Materiais Elétricos Ltda | CNPJ: 00.617.983/0001-00 INSUMO UND 124

2 M2    48

2.1 INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A (CNPJ: 11.803.338/0001-06) INSUMO M2 48

2.2 CONSTRUFACIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME 
(CNPJ 04.376.116/0001-80) INSUMO M2 64

2.3 IAC BLOCOS E PISOS (CNPJ: 15.170.465/0001-68) INSUMO M2 44

3 M2 26

3.1 IAC BLOCOS E PISOS (CNPJ: 15.170.465/0001-68) INSUMO M2 24

3.2 PARAÍBA BLOCOS (CNPJ 15.420.492/0001-41) INSUMO M2 26

3.3 INTERBLOCK ARTEFATO DE CIMENTO S/A (CNPJ: 11.803.338/0001-06) INSUMO M2 28

4 M2 479,98

4.1 Marca Visual (CNPJ.: 20.621.372/0001-42) INSUMO M2 479,98

4.2 Premium (CNPJ.: 24.693.021/0001-06) INSUMO M2 411,93

4.3 Vip Vidros (CNPJ.: 04.520.643/0001-17) INSUMO M2 512,42

5 UND 47,69

5.1 COMEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - 
CNPJ :04.123.471/0001-48 INSUMO UND 49,62

5.2 AMERICANAS S.A CNPJ: 00.776.574/0006-60 INSUMO UND 47,69

5.3 CASAS BAHIA CNPJ: 33.041.260/0652-90 INSUMO UND 23,14

6 UND 47,69

6.1 COMEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS LTDA. - 
CNPJ :04.123.471/0001-48 INSUMO UND 49,62

6.2 Ferreira Costa & Cia LTDA CNPJ 10.230.480/0019-60 INSUMO UND 47,69

6.3 CASAS BAHIA CNPJ: 33.041.260/0652-90 INSUMO UND 23,14

CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA

SINAPI PB - Juho/2021

Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
Ministério do Turismo
Prefeitura Municipal de Lucena 
1058719-05/2018
CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 
RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL [MEDIANA]

ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) 
RECORTADO, ESPESSURA 4 MM, COLORIDO, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA 
SEM AVANÇO NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NO LOCAL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL OU ALERTA, *25 X 25* CM [MEDIANA]

COTAÇÃO DE INSUMOS (MEDIANA)

ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200X100MMX3000MM



PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE:
CONTRATO: 
OBRA:
REF. PREÇOS:

ITEM FONTE TIPO CÓD Descrição da Composição Unid Quant Custo 
Unit,

Custo 
Total

1

1.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 17,11 171,10

1.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 13,94 139,40

1.3 SINAPI PB INSUMO 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 
MM, VERGALHAO KG    1,4 11,44 16,02

1.4 SINAPI PB INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,05 21,44 1,07

1.5 SINAPI PB INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,1 80 8,00

1.6 SINAPI PB INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    30 0,56 16,80

1.7 SINAPI PB INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,05 80 4,00

1.8 SINAPI PB INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10) KG    0,02 20 0,40

1.9 SINAPI PB INSUMO 6189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M     0,3 19,28 5,78

1.10 SINAPI PB INSUMO 7271 BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE 
VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) UN    62,5 0,67 41,88

1.11 SINAPI PB INSUMO 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA 
ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M     10 15,5 155,00

2

2.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 
CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,3 335,39 100,62

2.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 17,59 105,54

2.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 13,94 83,64

2.4 SINAPI PB INSUMO 4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA 
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR  SEM FRETE)

M3    1,1 74,8 82,28

3

3.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87503

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA 

M2 1,8 57,08 102,74

3.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 0,155 18,9 2,93

3.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 0,32 16,19 5,18

3.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,7 16,15 11,31

3.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 0,22 18,89 4,16

SINAPI PB - Juho/2021

Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
Ministério do Turismo
Prefeitura Municipal de Lucena 
1058719-05/2018
CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA

MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CONTENDO: LOCACAO, 
ESCAVACAO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, CINTA EM CONCRETO ARMADO, 
PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 3,00M, CHAPISCO, REBOCO, INCLUSIVE 
PINTURA E MASSA ACRILICA COM SELADOR, H=2,00M*

M 496,09

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.- 
[SINAPI 95467] M3 477,75

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 
10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA 
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [SINAPI 73658]

M2 559,45
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3.6 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 4 4,6 18,40

3.7 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN 
LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 1 52,6 52,60

3.8 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM 
USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015

M3 0,013 469,44 6,10

3.9 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 0,04 58,64 2,35

3.10 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 0,03 87,19 2,62

3.11 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA  AF 06/2014

M2 0,2 119,07 23,81

3.12 COMPOSIÇÃO 2 ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.- [SINAPI 95467] m³ 0,12 477,75 57,33

3.13 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA � LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,03 502 15,06

3.14 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

M3 0,12 55,14 6,62

3.15 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 
PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 4 2,1 8,40

3.16 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM 
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 
AF_05/2017

M2 4 17,53 70,12

3.17 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 87532

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA  ENTRE 5M2 
E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 4 26,59 106,36

4

4.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,87 14,5 12,62

4.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275 17,5 4,81

4.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,775 17,59 48,81

4.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,71 13,94 37,78

4.5 SINAPI PB INSUMO 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG    2,087 12,75 26,61

4.6 SINAPI PB INSUMO 345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 
KG/M) KG    2,063 30,58 63,09

4.7 SINAPI PB INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,031 80 2,48

4.8 SINAPI PB INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    15,095 0,56 8,45

4.9 SINAPI PB INSUMO 2745
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 
CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M     0,9 2,44 2,20

4.10 SINAPI PB INSUMO 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,459 4,58 2,10

4.11 SINAPI PB INSUMO 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,019 80 1,52

4.12 SINAPI PB INSUMO 1287
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR 
OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 
CM2

M2    0,6 31,23 18,74

4.13 SINAPI PB INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 
X 10) KG    0,06 20 1,20

4.14 SINAPI PB INSUMO 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,651 21,7 14,13

4.15 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,031 17,4 0,54

PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M 
L=40CM M 245,08
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5

5.1 SINAPI PB INSUMO 43053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG    1 11,6 11,60

5.2 SINAPI PB INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 
X 13) KG    0,01 22,79 0,23

5.3 SINAPI PB INSUMO 367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3    0,001 80 0,08

5.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,2 17,4 3,48

5.5 SINAPI PB INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5 0,56 2,80

5.6 SINAPI PB INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,013 79,58 1,03

5.7 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,653333333 13,94 9,11

5.8 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 17,59 7,04

5.9 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 13,94 2,79

5.10 SINAPI PB INSUMO 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     0,035 14,79 0,52

5.11 SINAPI PB INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 
OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,078 21,44 1,67

6

6.1 SINAPI INSUMO 4944
PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, 
PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO 
GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO)

M2    1 1141,32 1141,32

6.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 17,59 14,07

6.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 1,8 17,5 31,50

6.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 13,94 41,82

6.5 SINAPI COMPOSIÇÃO 88627

ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE 
CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

M3 0,006 444,47 2,67

7

7.1 SINAPI PB INSUMO 3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR 
CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M     1 0,79 0,79

7.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, 
ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 M2 1 59,14 59,14

7.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 97097 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO 
ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 M2 1 34,68 34,68

8

8.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 1 283,63 283,63

9

9.1 SINAPI PB INSUMO 11245
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA 
MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 
ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN    1,5 404,65 606,98

9.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 13,94 2,09

10

10.1 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 94969

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_05/2021

M3 0,018 312,24 5,62

10.2 SINAPI PB INSUMO 43059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 
MM, VERGALHAO KG    1,26 11,44 14,41

10.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 100470

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 
AF_08/2019

M3 0,0045 352,88 1,59

10.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 17,59 35,18

10.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 13,94 27,88

10.6 SINAPI PB INSUMO 11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 
CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M     0,85 885,05 752,29

GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CALHA, L= 45CM - INCLUSIVE REQUADRO - 
[ADAPTADO DE ORSE 10830] M 609,07

LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO [ADAPTADO DE SINAPI 94962] M3 283,63

PISO EM CONCRETO POLIDO COM JUNTA PLASTICA FORMANDO QUADRADOS DE 3,5M M2 94,61

RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM- (BASEADO EM ORSE 
304) M 38,68

PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] M2 1231,38

BALCÃO DE AÇO INOX 304, L=50CM PARA CUBAS SIMPLES CONCRETADA E 
ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA e 
TORNEIRA  [ADAPTADO DE ORSE 8365]

M 836,97
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11

11.1 SINAPI PB INSUMO 38364

BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA 
INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E=  *2* CM

UN    0,8 566,03 452,82

11.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 100470

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 
E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. 
AF_08/2019

M3 0,006 352,88 2,12

12

12.1 SINAPI PB INSUMO 39445 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 
MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN    1 89,16 89,16

12.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 13,94 8,36

12.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6 17,75 10,65

13

13.1 SINAPI PB INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG    0,52 3,87 2,01

13.2 SINAPI PB INSUMO 371
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E 
ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS

KG    4 0,72 2,88

13.3 MERCAD
O COTAÇÃO 2 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL OU 

ALERTA, *25 X 25* CM [MEDIANA] M2    1,05 48 50,40

13.4 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,03675 577,48 21,22

13.5 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,59 8,80

13.6 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 13,94 16,73

14

14.1 SINAPI INSUMO 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA 
LAMPADAS UN    4 2,63 10,52

14.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,1727 13,59 2,35

14.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 17,75 7,36

14.4 SINAPI INSUMO 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    2 16,39 32,78

15

15.1 COTAÇÃ
O INSUMO 1 ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 

200X100MMX3000MM UND 0,33 124 40,92

15.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 13,94 4,18

15.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 17,75 5,33

15.4 SINAPI INSUMO 7583
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 
4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    0,6 0,5 0,30

16

16.1 COTAÇÃ
O INSUMO 5 CURVA DE INVERSÃO 200 X 100 MM PARA 

ELETROCALHA METÁLICA UND 1 47,69 47,69

16.2 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 13,94 2,79

16.3 SINAPI PB COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 17,75 3,55

17

17.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 94999

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 0,8 88,34 70,67

18

18.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33 13,94 4,60

18.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 18,6 9,30

18.3 SINAPI INSUMO 7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA 
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) L     0,35 13,7 4,80

19

 CURVA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - { ADAPTADO DO ORSE 12958} UN 54,03

CALÇADA DE PROTEÇÃO COM 80CM [ADAPTADO DE SINAPI 94999] M 70,67

 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM GRANITO L=55CM - ADAPTADO DE ORSE 1994 M 454,94

DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR 25A BIPOLAR- (ADAPTADO DE ORSE 07996) UN 108,17

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE [ADAPTADO DE 09418/ORSE]

M2 102,04

ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 200X100MMX3000MM [ADAPTADO DE 
ORSE 3400] M 50,73

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS LED DE 20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 [ADAPTADO DE SINAPI 97585] UN 53,01

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO P/DEFICIENTES,COM 
TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA [ADAPTADO DE ORSE 10602] M2 18,70

TANQUES SEPTICO INTEGRADO(FOSSA+FILTRO FABRICADO EM FIBRA CAP.15.000,00L 
[ADAPTADO DE SINAPI 98087] UN 9.445,09
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19.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 98087

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1,6 X 4,6 X 2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L 
(PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 9445,09 9445,09

20

20.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2 13,94 16,73

20.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 
M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 10 1,59 15,90

21

21.1 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,14 13,94 1,95

21.2 SINAPI INSUMO 3 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA L     0,05 5,72 0,29

22

23.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H 0,98 20,11 19,71

23.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,98 13,94 13,66

22.3 SINAPI INSUMO 4823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG    1,3 29,26 38,04

22.4 SINAPI INSUMO 7568
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO 
DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    15 0,73 10,95

22.5 SINAPI INSUMO 11795
GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO 
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU 
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E=  *2,5* CM

M2    2,5 407,54 1018,85

22.6 SINAPI INSUMO 37329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG    0,05 81,62 4,08

22.7 SINAPI INSUMO 37590 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 
CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO UN    5 22,09 110,45

23

23.1 SINAPI INSUMO 10853 LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, 
RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) UN    1 83,29 83,29

23.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 13,94 3,49

23.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 17,59 8,80

24

24.1 COTAÇÃ
O INSUMO 4

ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA POR PLACAS DE 
ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, 
ESPESSURA 4 MM, COLORIDO, FIXAÇÃO DA 
ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA 
ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NO LOCAL - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 1 479,98 479,98

BOTA FORA (CARGA MANUAL DE CAMINHAO DE 10M3, TRANSPORTE E DESCARGA 
MECANICA) - ATE 10,00KM [ADAPTADO DE SINAPI 74255/3] M³ 32,63

 LIMPEZA FINAL DE OBRA - APADTADO DE SINAPI 9537 M² 2,24

LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (RELEVO)   
[ADAPTADO DE ORSE 12054]     UND 95,58

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,60 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 [ADAPTADO DE SINAPI 86889] UN 1.215,74

ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) 
RECORTADO, ESPESSURA 4 MM, COLORIDO, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM 
AVANÇO NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NO LOCAL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

M2 479,98
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25

25.1 SINAPI INSUMO 12618
CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 
170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM 
PREDIAL

und 0,33 47,2 15,58

25.2 SINAPI COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES und 0,25 13,94 3,49

25.3 SINAPI COMPOSIÇÃO 93281
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

und 0,0132 13,58 0,18

25.4 SINAPI COMPOSIÇÃO 93282
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 
KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 
CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

und 0,0183 12,74 0,23

25.5 SINAPI INSUMO 11054 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA 
CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") und 3 0,03 0,09

25.6 SINAPI INSUMO 12614
BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA 
SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM 
PREDIAL

und 0,33 19,79 6,53

25.7 SINAPI INSUMO 12616
CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA 
CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, 
PARA DRENAGEM PREDIAL

und 0,22 5,87 1,29

25.8 SINAPI INSUMO 12624 EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO 
ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL und 0,22 11,81 2,60

25.9 SINAPI INSUMO 12626
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL,  
ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 
MM, PARA DRENAGEM PREDIAL

und 1,55 16,22 25,14

CALHA EM PVC - BEIRAL 170x3000mm, INCLUSIVE BOCAL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM( ADAPTAÇÃO DE SINAPI 100434) M 55,13
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Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
Ministério do Turismo
Prefeitura Municipal de Lucena 
1058719-05/2018
CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA
SINAPI PB - Juho/2021

X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL

0.0 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) 
EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

12 M2    

1.1.1.1 Placa de Obra 1 3 4 12 12

1.1.2

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, 
BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO 
DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_07/2020_P

1 UN

1.1.2.1 Ponto de ligação 1 1 1 1

1.1.3

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 
100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO 
POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 
DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM 
TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - [SINAPI 73658]

1 M2

1.1.3.1 Ponto de ligação 1 1 1 1

1.1.4

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - 
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 
25 (¾")   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

1 UN

1.1.4.1 Ponto de ligação 1 1 1 1

1.1.5

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, 
UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Comprimento do gabarito com tábuas
corridas - com 1 metro de distanciamento 

94,77 M

1.1.5.1 Locação geral 1 94,77 94,77 94,77

1.1.6

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 
VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR 
QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

1271,04 M2

ITEM SERVIÇO UNID

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES

PROGRAMA:
CONCEDENTE:
CONVENENTE:
CONTRATO: 
OBRA:

DESCRIÇÃO VEZ
DADOS RESULTADO

REF. PREÇOS:
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM SERVIÇO UNIDDESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

1.1.6.1 área 1 1271,04 1271,04 1271,04

1.1.7
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

10 M2

1.1.7.1 área 1 10 10 10

1.1.8

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

5 M2

1.1.8.1 área 1 5 5 5

1.1.9
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE 
OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

8 M2

1.1.9.1 área 1 8 8 8
1.2 INFRAESTRUTURA

1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 
M. AF_02/2021

127,48 M3

1.2.1.1 Vigas Horizontais 01 4 27,7 0,4 1,15 12,74 50,96
1.2.1.2 Vigas Horizontais 02 1 22,2 0,4 1,15 10,21 10,21
1.2.1.3 Vigas Horizontais 03 1 6,2 0,4 1,15 2,85 2,85
1.2.1.4 Vigas Horizontais 04 1 2,75 0,4 1,15 1,27 1,27
1.2.1.5 Vigas Verticais 01 2 15,69 0,4 1,15 7,22 14,44
1.2.1.6 Vigas Verticais 02 25 4,15 0,4 1,15 1,91 47,75

1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 
COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO 
DE FÔRMA. AF_06/2017

60,12 M3

1.2.2.1
SP1=SP2=SP3=SP4=SP5=SP6=SP9=SP10=S
P11=SP12=SP13=SP14=SP15=SP20=SP21
=SP22=SP23=SP24  (18X)

18 0,8 0,8 1,3 0,83 14,94

1.2.2.2 SP8=SP16=SP19=SP31=SP32=SP33=SP34=
SP35=SP36=SP37=SP38=SP39 (12X)

12 1 1 1,3 1,3 15,6

1.2.2.3
SP7=SP17=SP18=SP27=SP30=SP40=SP41=
SP42=SP43=SP44=SP45=SP46=SP47=SP48
=SP49=SP50=SP51 (17x)

17 1 1 1,3 1,3 22,1

1.2.2.4 SP25=SP26=SP28=SP29 (4x) 4 1,2 1,2 1,3 1,87 7,48

1.2.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM 
LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL). AF_08/2020

48,2 M2

1.2.3.1
SP1=SP2=SP3=SP4=SP5=SP6=SP9=SP10=S
P11=SP12=SP13=SP14=SP15=SP20=SP21
=SP22=SP23=SP24  (18X)

18 0,8 0,8 14,4

1.2.3.2 SP8=SP16=SP19=SP31=SP32=SP33=SP34=
SP35=SP36=SP37=SP38=SP39 (12X)

12 1 1 12
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM SERVIÇO UNIDDESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

1.2.3.3
SP7=SP17=SP18=SP27=SP30=SP40=SP41=
SP42=SP43=SP44=SP45=SP46=SP47=SP48
=SP49=SP50=SP51 (17x)

17 1 1 17

1.2.3.4 SP25=SP26=SP28=SP29 (4x) 4 1,2 1,2 4,8

1.2.4
ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA 
ARGAMASSADA UTILIZANDO 
ARG.CIM/AREIA 1:4.- [SINAPI 95467]

66,62 M3

1.2.4.1 Vigas Horizontais 01 4 27,7 0,4 0,6 6,65 26,6
1.2.4.2 Vigas Horizontais 02 1 22,2 0,4 0,6 5,33 5,33
1.2.4.3 Vigas Horizontais 03 1 6,2 0,4 0,6 1,49 1,49
1.2.4.4 Vigas Horizontais 04 1 2,75 0,4 0,6 0,66 0,66
1.2.4.5 Vigas Verticais 01 2 15,69 0,4 0,6 3,77 7,54
1.2.4.6 Vigas Verticais 02 25 4,15 0,4 0,6 1 25

1.2.5

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO 
ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 
14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

27,84 M3

1.2.5.1 Vigas Horizontais 01 4 27,7 0,2 0,5 2,77 11,08
1.2.5.2 Vigas Horizontais 02 1 22,2 0,2 0,5 2,22 2,22
1.2.5.3 Vigas Horizontais 03 1 6,2 0,2 0,5 0,62 0,62
1.2.5.4 Vigas Horizontais 04 1 2,75 0,2 0,5 0,28 0,28
1.2.5.5 Vigas Verticais 01 2 15,69 0,2 0,5 1,57 3,14
1.2.5.6 Vigas Verticais 02 25 4,15 0,2 0,5 0,42 10,5

1.2.6

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

8,2 M3

1.2.6.1 Vigas Horizontais 01 4 27,7 0,2 0,15 0,83 3,32
1.2.6.2 Vigas Horizontais 02 1 22,2 0,2 0,15 0,67 0,67
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1.2.6.3 Vigas Horizontais 03 1 6,2 0,2 0,15 0,19 0,19
1.2.6.4 Vigas Horizontais 04 1 2,75 0,2 0,15 0,08 0,08
1.2.6.5 Vigas Verticais 01 2 15,69 0,2 0,15 0,47 0,94
1.2.6.6 Vigas Verticais 02 25 4,15 0,2 0,15 0,12 3

1.2.7

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Lastro com espessura de 8 cm 38,56 M2

1.2.7.1
SP1=SP2=SP3=SP4=SP5=SP6=SP9=SP10=S
P11=SP12=SP13=SP14=SP15=SP20=SP21
=SP22=SP23=SP24  (18X)

18 3,2 0,2 0,64 11,52

1.2.7.2 SP8=SP16=SP19=SP31=SP32=SP33=SP34=
SP35=SP36=SP37=SP38=SP39 (12X)

12 4 0,2 0,8 9,6

1.2.7.3
SP7=SP17=SP18=SP27=SP30=SP40=SP41=
SP42=SP43=SP44=SP45=SP46=SP47=SP48
=SP49=SP50=SP51 (17x)

17 4 0,2 0,8 13,6

1.2.7.4 SP25=SP26=SP28=SP29 (4x) 4 4,8 0,2 0,96 3,84

1.2.8

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

Lastro com espessura de 8 cm 83,26 M2

1.2.8.1 Vigas Horizontais 01 4 27,7 2 0,15 8,31 33,24
1.2.8.2 Vigas Horizontais 02 1 22,2 2 0,15 6,66 6,66
1.2.8.3 Vigas Horizontais 03 1 6,2 2 0,15 1,86 1,86
1.2.8.4 Vigas Horizontais 04 1 2,75 2 0,15 0,83 0,83
1.2.8.5 Vigas Verticais 01 2 15,69 2 0,15 4,71 9,42
1.2.8.6 Vigas Verticais 02 25 4,15 2 0,15 1,25 31,25

1.2.9

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

Lastro com espessura de 8 cm 3,7 M3

1.2.9.1
SP1=SP2=SP3=SP4=SP5=SP6=SP9=SP10=S
P11=SP12=SP13=SP14=SP15=SP20=SP21
=SP22=SP23=SP24  (18X)

18 0,8 0,8 0,08 0,05 0,9

1.2.5.2 SP8=SP16=SP19=SP31=SP32=SP33=SP34=
SP35=SP36=SP37=SP38=SP39 (12X)

12 1 1 0,08 0,08 0,96

1.2.5.3
SP7=SP17=SP18=SP27=SP30=SP40=SP41=
SP42=SP43=SP44=SP45=SP46=SP47=SP48
=SP49=SP50=SP51 (17x)

17 1 1 0,08 0,08 1,36

1.2.5.4 SP25=SP26=SP28=SP29 (4x) 4 1,2 1,2 0,08 0,12 0,48

1.2.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Conforme Quadro Relação do Aço 318,25 KG

1.2.10.1 Vigas e sapatas informado no quadro resumo 1 318,25 318,25 318,25
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1.2.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Conforme Quadro Relação do Aço 1 KG

1.2.11.1 Vigas e sapatas informado no quadro resumo 1 434,03 1 1

1.2.12
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E 
SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

Conforme Quadro Relação do Aço 151,72 KG

1.2.12.1 Vigas e sapatas informado no quadro resumo 1 151,72 151,72 151,72

1.2.13

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

Vide quantitativos em projeto 11,63 M3

1.2.13.1 Resumo total em projeto 1 11,63 11,63 11,63

1.2.14
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA 
PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016

239,04 M3

1.2.14.1 área projeto x altura 1 434,61 0,55 239,04 239,04

1.2.15 REATERRO MANUAL APILOADO COM 
SOQUETE. AF_10/2017

Será o volume total escavado-Volume de 
concreto-Volume de Pedra Argamassada - 
Volume de embasamento

101,37 M3

1.2.15.1 Volume Escavação das Valas 1 127,48 127,48 127,48

1.2.15.2 Volume Escavação Para Sapatas 1 60,12 60,12 60,12

1.2.15.3 Volume total de Concreto de sapatas -1 11,63 11,63 -11,63

1.2.15.4 Volume total de Concreto de Vigas 
baldrames  

-1 8,2 8,2 -8,2

1.2.15.5 Volume total de Alvenaria de Pedra 
Argamassada 

-1 38,56 38,56 -38,56

1.2.15.6 Volume total de Embasamento -1 27,84 27,84 -27,84
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1.3 SUPERESTRUTURA 

1.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Vide quantitativos em projeto 174,42 M2

1.3.1.1 P1=P2=P3=P4=P5=P6(12/30) (6x) 6 3 0,84 2,52 15,12

1.3.1.2 P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16
(12/30)(9x)

9 4,33 0,84 3,64 32,76

1.3.1.3 P31=P32=P33=P34=P35=P36=P37=P38=P
39(12/30)(9x)

9 4,33 0,84 3,64 32,76

1.3.1.4 P19=P20=P21=P22=P23=P24=(12/30)(6x) 6 5,3 0,8 4,24 25,44
1.3.1.5 P25=P26=P28=P29(20/20)(4x) 4 3,15 0,8 2,52 10,08
1.3.1.6 P7=P17 (20/30) (2x) 2 4,33 1 4,33 8,66
1.3.1.7 P18=P27 (20/30) (2x) 2 5,3 1 5,3 10,6
1.3.1.8 P30=P40 (20/30) (2x) 2 3 1 3 6

1.3.1.9 P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48=P
49=P50=P51 (20/30) (11x)

11 3 1 3 33

1.3.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE 
DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

Vide quantitativos em projeto 213,84 M2

1.3.2.1 V6=V19 - (20/40) (2x) 2 11,1 1,2 13,32 26,64
1.3.2.2 V5 - (20/40) 1 27,62 1,2 33,14 33,14
1.3.2.3 V7=V20 - (12/30) (2x) 2 4,17 0,84 3,5 7
1.3.2.4 V8=V18-(12/40) (2x) 2 3,85 1,04 4 8

1.3.2.5 V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V
17-(12/30)(9x)

9 3,67 0,84 3,08 27,72

1.3.2.6 V5A=V5B - (50/10) (2x) 2 4,4 0,95 4,18 8,36
1.3.2.7 V6A=V21A - (50/10) (2x) 2 4,95 1,2 5,94 11,88
1.3.2.8 V3 - (12/30) 1 27,02 0,84 22,7 22,7
1.3.2.9 V4 - (12/40) 1 27,02 0,84 22,7 22,7

1.3.2.10 V1 - (12/30) 1 27,38 0,84 23 23
1.3.2.11 V2 - (12/30) 1 27,02 0,84 22,7 22,7

1.3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

Vide quantitativos em projeto 71,88 M2

1.3.3.1 Laje maciça U 1 55,3 1,2 66,36 66,36
1.3.3.2 Laje maciça H=15cm, Reservatório 1 5,523 5,52 5,52
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1.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 846,23 KG

1.3.4.1 Resumo total Pilares 1 428,9 428,9 428,9
1.3.4.2 Resumo total Vigas 1 417,3 417,33 417,33

1.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 55,21 KG

1.3.5.1 Resumo total Vigas 1 55,2147 55,21 55,21

1.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 316,4 KG

1.3.6.1 Resumo Total Vigas 1 316,4 316,4 316,4

1.3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 1287,34 KG

1.3.7.1 Resumo total de Pilares 1 717 717,01 717,01

1.3.7.2 Resumo Total Vigas 1 570,3 570,33 570,33

1.3.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 
ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 4257,02 KG

1.3.8.1 Resumo total Pilares 1 86,59 86,59 86,59

1.3.8.2 Resumo total Vigas 1 4170 4170,43 4170,43

1.3.9

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 43 KG

1.3.9.1 Laje reservatório 1 43 43 43
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1.3.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 309,12 KG

1.3.10.1 Lajes 1 245,1 245,12 245,12

1.3.10.2 Laje reservatório 1 64 64 64

1.3.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 488 KG

1.3.11.1 Lajes 1 680,22 1 1
1.3.11.2 Laje reservatório 1 487 487 487

1.3.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 5 KG

1.3.12.1 Laje reservatório 1 5 5 5

1.3.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

Conforme Quadro Relação do Aço 27 KG

1.3.13.1 Laje reservatório 1 27 27 27

1.3.14

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 
(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

30,25 M3

1.3.14.1 P1=P2=P3=P4=P5=P6(12/30) (6x) 13 3 0,12 0,3 0,11 1,43

1.3.14.2 P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16
(12/30)(9x)

15 4,33 0,12 0,3 0,16 2,4

1.3.14.3 P31=P32=P33=P34=P35=P36=P37=P38=P
39(12/30)(9x)

9 4,33 0,12 0,3 0,16 1,44

1.3.14.4 P19=P20=P21=P22=P23=P24=(12/30)(6x) 6 5,3 0,12 0,3 0,19 1,14
1.3.14.5 P25=P26=P28=P29(20/20)(4x) 4 3,15 0,2 0,2 0,13 0,52
1.3.14.6 P7=P17 (20/30) (2x) 2 4,33 0,2 0,3 0,26 0,52
1.3.14.7 P18=P27 (20/30) (2x) 2 5,3 0,2 0,3 0,32 0,64
1.3.14.8 P30=P40 (20/30) (2x) 2 3 0,2 0,3 0,18 0,36

1.3.14.9 P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48=P
49=P50=P51 (20/30) (11x)

11 3 0,2 0,3 0,18 1,98

1.3.14.10 V6=V19 - (20/40) (2x) 2 11,1 0,2 0,4 0,89 1,78
1.3.14.11 V5 - (20/40) 1 27,62 0,2 0,4 2,21 2,21
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1.3.14.12 V7=V20 - (12/30) (2x) 2 4,17 0,12 0,3 0,15 0,3
1.3.14.13 V8=V18-(12/40) (2x) 2 3,85 0,12 0,4 0,18 0,36

1.3.14.14 V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V
17-(12/30)(9x)

9 3,67 0,12 0,3 0,13 1,17

1.3.14.15 V5A=V5B - (50/10) (2x) 2 4,4 0,5 0,1 0,22 0,44
1.3.14.16 V6A=V21A - (50/10) (2x) 2 4,95 0,5 0,1 0,25 0,5
1.3.14.17 V3 - (12/30) 1 27,02 0,12 0,3 0,97 0,97
1.3.14.18 V4 - (12/40) 1 27,02 0,12 0,4 1,3 1,3
1.3.14.19 V1 - (12/30) 1 27,38 0,12 0,3 0,99 0,99
1.3.14.20 V2 - (12/30) 1 27,02 0,12 0,3 0,97 0,97
1.3.14.21 Laje maciça U 1 55,3 1,2 0,1 6,64 6,64
1.3.14.22 Laje maciça H=15cm, Reservatório 1 2,1 2,63 0,15 0,83 0,83
1.3.14.23 Cintas sobre paredes 6 4 0,1 0,2 0,08 0,48
.3.14.24 Cintas sobre paredes 11 4 0,1 0,2 0,08 0,88

1.3.15
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

30,25 M3

1.3.15.1 P1=P2=P3=P4=P5=P6(12/30) (6x) 13 3 0,12 0,3 0,11 1,43

1.3.15.2 P8=P9=P10=P11=P12=P13=P14=P15=P16
(12/30)(9x)

15 4,33 0,12 0,3 0,16 2,4

1.3.15.3 P31=P32=P33=P34=P35=P36=P37=P38=P
39(12/30)(9x)

9 4,33 0,12 0,3 0,16 1,44

1.3.15.4 P19=P20=P21=P22=P23=P24=(12/30)(6x) 6 5,3 0,12 0,3 0,19 1,14
1.3.15.5 P25=P26=P28=P29(20/20)(4x) 4 3,15 0,2 0,2 0,13 0,52
1.3.15.6 P7=P17 (20/30) (2x) 2 4,33 0,2 0,3 0,26 0,52
1.3.15.7 P18=P27 (20/30) (2x) 2 5,3 0,2 0,3 0,32 0,64
1.3.15.8 P30=P40 (20/30) (2x) 2 3 0,2 0,3 0,18 0,36

1.3.15.9 P41=P42=P43=P44=P45=P46=P47=P48=P
49=P50=P51 (20/30) (11x)

11 3 0,2 0,3 0,18 1,98

1.3.15.10 V6=V19 - (20/40) (2x) 2 11,1 0,2 0,4 0,89 1,78
1.3.15.11 V5 - (20/40) 1 27,62 0,2 0,4 2,21 2,21
1.3.15.12 V7=V20 - (12/30) (2x) 2 4,17 0,12 0,3 0,15 0,3
1.3.15.13 V8=V18-(12/40) (2x) 2 3,85 0,12 0,4 0,18 0,36

1.3.15.14 V9=V10=V11=V12=V13=V14=V15=V16=V
17-(12/30)(9x)

9 3,67 0,12 0,3 0,13 1,17

1.3.15.15 V5A=V5B - (50/10) (2x) 2 4,4 0,5 0,1 0,22 0,44
1.3.15.16 V6A=V21A - (50/10) (2x) 2 4,95 0,5 0,1 0,25 0,5
1.3.15.17 V3 - (12/30) 1 27,02 0,12 0,3 0,97 0,97
1.3.15.18 V4 - (12/40) 1 27,02 0,12 0,4 1,3 1,3
1.3.15.19 V1 - (12/30) 1 27,38 0,12 0,3 0,99 0,99
1.3.15.20 V2 - (12/30) 1 27,02 0,12 0,3 0,97 0,97
1.3.15.21 Laje maciça U 1 55,3 1,2 0,1 6,64 6,64
1.3.15.22 Laje maciça H=15cm, Reservatório 1 2,1 2,63 0,15 0,83 0,83
1.3.15.23 Cintas sobre paredes 6 4 0,1 0,2 0,08 0,48
1.3.15.24 Cintas sobre paredes 11 4 0,1 0,2 0,08 0,88
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1.3.16
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

6,6 M

1.3.16.1 Portas 6 1,1 1,1 6,6

1.3.17
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 
PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016

30,8 M

1.3.17.1 Janelas 11 2,8 2,8 30,8

1.3.18

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, 
BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, 
ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

20,71 M2

1.3.18.1 Área de projeto 1 20,71 20,71 20,71
1.4 PAREDES E PAINÉIS

1.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM 
VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

1417,63 M2

1.4.1.1 Paredes internas e externas 1 328,35 4,3 1411,91 1411,91
1.4.1.2 Paredes 1 4,4 1,3 5,72 5,72

1.4.2

MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 
1/2 VEZ, CONTENDO: LOCACAO, 
ESCAVACAO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, 
RADIER, CINTA EM CONCRETO ARMADO, 
PILAR EM CONCRETO ARMADO A CADA 
3,00M, CHAPISCO, REBOCO, INCLUSIVE 
PINTURA E MASSA ACRILICA COM SELADOR, 
H=2,00M*

40 M

1.4.2.1 Total Projeto 1 40 40 40

1.4.3
PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM 
REVESTIMENTO EM CERAMICA, E=0,05M 
L=40CM

16 M

1.4.3.1 Total Projeto 1 16 16 16
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1.5 COBERTURA 

1.5.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA 
TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, 
COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

7 UN

1.5.1.1 Total Projeto 1 7 7 7

1.5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR 
RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE 
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

583,72 M2

1.5.2.1 Área do telhado Principal 1 33,2 17,3 574,36 574,36
1.5.3.2 Área do telhado - LIXO 1 3,6 2,6 9,36 9,36

1.5.3

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE 
ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 
ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

583,72 M2

1.5.3.2.1 Área do telhado Principal 1 33,2 17,3 574,36 574,36
1.5.3.1 Área do telhado - LIXO 1 3,6 2,6 9,36 9,36

1.5.4

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

retirar 32,25 M

1.5.4.1 Total Projeto 1 32,25 32,25 32,25

1.5.5
TELHAMENTO COM TELHA DE 
AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

7,02 M2

1.5.5.1 Área do telhado - reservatório 1 2,7 2,6 7,02 7,02

1.5.6
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA 
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

503,37 M2

1.5.6.1 Área do forro  Principal 1 32,9 15,3 503,37 503,37

1.5.7
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA 
L=30CM E H=5CM- (BASEADO EM ORSE 304) 80,6 M

1.5.7.1 Total Projeto 1 80,6 80,6 80,6
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1.6 ESQUADRIAS 

1.6.1
PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, 
CHAPA 16. [ADAPTADO SINAPI 74136/1] 36,44 M2

1.6.1.1

P1-PORTA - TIPO PANTOGRAFICA (rolo)  
EM AÇO - REGUAS LISAS - FECHADURA E 
SUPORTE P/ CADEADO. 2.60x2.10 - 
ACAB. ESMALTE SINTETICO.

9 2,6 2,1 1,37 12,33

1.6.2.1

P2 E P3-PORTA - TIPO PANTOGRAFICA 
(rolo)  EM AÇO - REGUAS LISAS - 
2.50x2.10 - C/2 FERROLHOS LATERAIS.  
ACAB. ESMALTE SINTETICO. 

14 2,5 2,1 1,31 18,34

1.6.2.2
PORTA - TIPO PANTOGRAFICA (rolo)  EM 
AÇO - REGUAS LISAS  - C/2 FERROLHOS 
LATERAIS.  ACAB. ESMALTE SINTETICO. 

RESTAURANTE 1 7,3 2,1 3,83 3,83

1.6.2.3
PORTA - TIPO PANTOGRAFICA (rolo)  EM 
AÇO - REGUAS LISAS - C/2 FERROLHOS 
LATERAIS.  ACAB. ESMALTE SINTETICO. 

LANCHONETE 1 3,7 2,1 1,94 1,94

1.6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 
SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM 
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4 UN

1.6.2.1 Total Projeto P04 (0,80X2,10) 4 1 4

1.6.3

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

7,2 M2

1.6.3.1
P5- PORTA - TIPO  DE GIRO EM  
ALUMINIO NATURAL - 60x1.80 - C/3 
DOBRADIÇAS 2 x2" 

4 0,6 1,8 1,08 4,32

1.6.3.2
P6-PORTA - TIPO  DE GIRO EM  
ALUMINIO NATURAL - 80x1.80 - C/3 
DOBRADIÇAS 2 1/2x2" 

2 0,8 1,8 1,44 2,88

1.6.4 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA 
PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019

6 UN

1.6.4.1 P5 4 1 4
1.6.4.2 P6 2 1 2
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1.6.5

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 
POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

4 UN

1.6.5.1 Wcs 4 1 4

1.6.6

JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, 
COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

4,48 M2

1.6.6.1 J01 7 0,8 0,8 0,64 4,48

1.6.7
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO 
COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 
*50* MM. AF_12/2019

25 UN

1.6.7.1 Para todas as Portas de enrolar 25 1 25

1.6.8

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, 
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

4 UN

1.6.8.1 P04 4 1 4
1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 12,15 M

1.7.1.1 Total Projeto 1 12,15 12,15 12,15

1.7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 295 M

1.7.2.1 Total Projeto 1 295 295 295

1.7.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 123 M

1.7.3.1 Total Projeto 1 123 123 123
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1.7.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

13,15 M

1.7.4.1 Total Projeto 1 13,15 13,15 13,15

1.7.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

8 M

1.7.5.1 Total Projeto 1 8 8 8

1.7.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1�, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

2 UN

1.7.6.1 Total Projeto 1 2 2 2

1.7.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 1 1/2�, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

1 UN

1.7.7.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.7.8

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

Vide projeto 14 UN

1.7.8.1 Total Projeto 1 14 14 14

1.7.9

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 
ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

Vide projeto 1 UN

1.7.9.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.7.10 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

Vide projeto 12 UN

1.7.10.1 Total Projeto 1 12 12 12
1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
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1.8.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 12,15 M

1.8.1.1 Total Projeto 1 12,15 12,15 12,15

1.8.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 
PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 62,6 M

1.8.2.1 Total Projeto 1 62,6 62,6 62,6

1.8.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM 
RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. 
SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 2 M

1.8.3.1 Total Projeto 1 2 2 2

1.8.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 118 M

1.8.4.1 Total Projeto 1 118 118 118

1.8.5
CAIXA DE GORDURA PEQUENA 
(CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, 
DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

Vide projeto 12 UN

1.8.5.1 Total Projeto 1 12 12 12

1.8.6

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Vide projeto 15 UN

1.8.6.1 Total Projeto 1 15 15 15
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1.8.7 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, 
COM GRELHA REDONDA BRANCA

Vide projeto 20 UN    

1.8.7.1 Total Projeto 1 20 20 20

1.8.8
REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL 
DN 100 X 50MM Vide projeto 4 UN    

1.8.8.1 Total Projeto 1 4 4 4

1.8.9 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL 
DN 75 X 50MM

Vide projeto 6 UN    

1.8.9.1 Total Projeto 1 6 6 6

1.8.10

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 
1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

Vide projeto 2 UN

1.8.10.1 Total Projeto 1 2 2 2

1.8.11 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

Vide projeto 1 UN    

1.8.11.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.8.12

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Vide projeto 44 UN

1.8.12.1 Total Projeto 1 44 44 44

1.8.13

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

Vide projeto 44 UN

1.8.13.1 Total Projeto 1 44 44 44

1.8.14

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Vide projeto 8 UN

1.8.14.1 Total Projeto 1 8 8 8

1.8.15

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Vide projeto 4 UN

1.8.15.1 Total Projeto 1 4 4 4
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1.8.16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

Vide projeto 37 M

1.8.16.1 Total Projeto 1 37 37 37

1.8.17

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA 
PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

Vide projeto 62 M

1.8.17.1 Total Projeto 1 62 62 62

1.8.18

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

Vide projeto 1 UN

1.8.18.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.8.19
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CALHA, 
L= 45CM - INCLUSIVE REQUADRO - 
[ADAPTADO DE ORSE 10830]

Vide projeto 64,4 M

1.8.19.1 Total Projeto 1 64,4 64,4 64,4
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

1.9.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, 
DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 21 M

1.9.1.1 Total Projeto 1 21 21 21
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1.9.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 960 M

1.9.2.1 Total Projeto 1 960 960 960

1.9.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, 
DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 30 M

1.9.3.1 Total Projeto 1 30 30 30

1.9.4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 150 M

1.9.4.1 Total Projeto 1 150 150 150

1.9.5

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², 
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 2100 M

1.9.5.1 Total Projeto 1 2100 2100 2100

1.9.6

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 950 M

1.9.6.1 Total Projeto 1 950 950 950

1.9.7

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 1200 M

1.9.7.1 Total Projeto 1 1200 1200 1200

1.9.8

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 5 UN

1.9.8.1 Total Projeto 1 5 5 5

1.9.9

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 3 UN
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1.9.9.1 Total Projeto 1 3 3 3

1.9.10

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 40 UN

1.9.10.1 Total Projeto 1 40 40 40

1.9.11
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 60 UN

1.9.11.1 Total Projeto 1 60 60 60

1.9.12
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 100 UN

1.9.12.1 Total Projeto 1 100 100 100

1.9.13
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M 
DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 20 UN

1.9.13.1 Total Projeto 1 20 20 20

1.9.14

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO 
COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

Vide projeto 3 UN

1.9.14.1 Total Projeto 1 3 3 3

1.9.15

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, 
EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 
MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

Vide projeto 3 UN

1.9.15.1 Total Projeto 1 3 3 3

1.9.16 DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR 25A BIPOLAR- 
(ADAPTADO DE ORSE 07996)

Vide projeto 43 UN

1.9.16.1 Total Projeto 1 43 43 43

1.9.17
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, 
INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 263 UN

1.9.17.1 Total Projeto 1 263 263 263

1.9.18

LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM 
VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020

Vide projeto 65 UN
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1.9.18.1 Total Projeto 1 65 65 65

1.9.19

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Vide projeto 8 UN

1.9.19.1 Total Projeto 1 8 8 8

1.9.20

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 
1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 8 UN

1.9.20.1 Total Projeto 1 8 8 8

1.9.21
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 23 UN

1.9.21.1 Total Projeto 1 23 23 23

1.9.22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, 
CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Vide projeto 112 UN

1.9.22.1 Total Projeto 1 112 112 112

1.9.23

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM 
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Vide projeto 23 UN

1.9.23.1 Total Projeto 1 23 23 23

1.9.24
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE 
ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

Vide projeto 1 UN

1.9.24.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.9.25
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

Vide projeto 2 UN    

1.9.25.1 Total Projeto 1 2 2 2

1.9.26
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA 
INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

Vide projeto 48 UN    

1.9.26.1 Total Projeto 1 48 48 48
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1.9.27
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 44 UN

1.9.27.1 Total Projeto 1 44 44 44
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1.9.28

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 
MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

Vide projeto 82 UN

1.9.28.1 Total Projeto 1 82 82 82

1.9.29
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 Vide projeto 26 UN

1.9.29.1 Total Projeto 1 26 26 26

1.9.30
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Vide projeto 1 UN

1.9.30.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.9.31

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Vide projeto 1 UN

1.9.31.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.9.32
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA 
PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

Vide projeto 1 UN

1.9.32.1 Total Projeto 1 1 1 1

1.9.33

CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO 
FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE 
CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 
MM2

Vide projeto 25 UN    

1.9.33.1 Total Projeto 1 25 25 25

1.9.34
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M Vide projeto 15 UN    

1.9.34.1 Total Projeto 1 15 15 15

1.9.35
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO 
ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

Vide projeto 5 UN    

1.9.35.1 Total Projeto 1 5 5 5

1.9.36

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 
2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, 
COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

Vide projeto 5 UN

1.9.36.1 Total Projeto 1 5 5 5
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1.9.37

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 
COM 2 LÂMPADAS LED DE 20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 
[ADAPTADO DE SINAPI 97585]

Vide projeto 17 UN

1.9.37.1 Total Projeto 1 17 17 17

1.9.38
ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 
200X100MMX3000MM [ADAPTADO DE 
ORSE 3400]

Vide projeto 40 M

1.9.38.1 Total Projeto 1 40 40 40

1.9.39
 CURVA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA 
METÁLICA - { ADAPTADO DO ORSE 12958} Vide projeto 1 UN

1.9.39.1 Total Projeto 1 1 1 1
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1.10 PISOS 

1.10.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 
400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM 
ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

502,61 M2

1.10.1.1 Total Projeto Medidas em AutoCad 1 502,61 502,61 502,61

1.10.2
PISO EM CONCRETO POLIDO COM JUNTA 
PLASTICA FORMANDO QUADRADOS DE 
3,5M

502,61 M2

1.10.2.1 Total Projeto Medidas em AutoCad 1 502,61 502,61 502,61

1.10.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_06/2014

64,79 M2

1.10.3.1 Total Projeto Medidas em AutoCad 1 64,79 64,79 64,79

1.10.4

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM 
PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020

422,12 M2

1.10.4.1 Total Projeto Medidas em AutoCad 1 422,12 422,12 422,12

1.10.5
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 35 M

1.10.5.1 Total Projeto Medidas em AutoCad 1 35 35 35

1.10.6

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM 
CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES 
VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE [ADAPTADO DE 09418/ORSE]

25 M2

1.10.6.1 Total Projeto Medidas em AutoCad 1 25 25 25

1.10.7 CALÇADA DE PROTEÇÃO COM 80CM 
[ADAPTADO DE SINAPI 94999]

164 M

1.10.7.1 Area em cad Medidas em AutoCad 1 164 164 164

1.10.8
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM 
TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

112,5 M

1.9.9.1 Perimetro em Cad Medidas em AutoCad 1 112,5 112,5 112,5
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1.10.09

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO 
CIMENTADO, PADRÃO P/DEFICIENTES,COM 
TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA 
[ADAPTADO DE ORSE 10602]

10,24 M2

1.9.9.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 4 2,56 2,56 10,24

1.10.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO 
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 
ARMADO. AF_07/2016

741,96 M2

1.10.10.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 4 185,49 185,49 741,96

1.10.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM 
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), 
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

Primeiro andar Perimetro 125 M

1.10.11.1 Perimetro em Cad Medidas em AutoCad 1 125 125 125

1.10.12

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, 
L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 
4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO 
DA MALHA = 30 X 10 CM

Primeiro andar Perimetro 185,49 M2    

1.10.12.1 Área da calçada Medidas em AutoCad 1 185,49 185,49 185,49

1.10.13

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E 
COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

Primeiro andar Perimetro 412 M2

1.10.13.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 412 412 412

1.10.14
LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO [ADAPTADO 
DE SINAPI 94962] Primeiro andar Perimetro 135,21 M3

1.10.14.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 135,21 135,21 135,21
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1.11 REVESTIMENTOS 

1.11.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 
AF_06/2014

2632 M2

1.11.1.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 2632 2632 2632

1.11.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE 
CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, 
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

1253,81 M2

1.11.2.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 1253,81 1253,81 1253,81

1.11.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

1378,19 M2

1.11.3.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 1.378,19 1378,19 1378,19

1.11.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² 
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 
AF_06/2014

1253,81 M2

1.11.4.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 1.253,81 1253,81 1253,81

1.11.5

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. 
AF 06/2014

106,42 M2

1.11.5.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 106,42 106,42 106,42

1.11.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 
PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

106,42 M2

1.11.6.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 106,42 106,42 106,42
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1.12 PINTURAS 

1.12.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014

881,46 M2

1.12.1.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 881,46 881,46 881,46

1.12.2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA 
DEMÃO. AF_05/2017

881,46 M2

1.12.1.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 881,46 881,46 881,46

1.12.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

881,46 M2

1.12.3.1 Área em Cad Medidas em AutoCad 1 881,46 881,46 881,46

1.12.4 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO 
EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014

106,42 M2

1.12.4.1 Gesso Medidas em AutoCad 1 106,42 106,42 106,42

1.12.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 106,42 M2

1.12.5.1 Gesso Medidas em AutoCad 1 106,42 106,42 106,42

1.12.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

106,42 M2

1.12.6.1 Gesso Medidas em AutoCad 1 106,42 106,42 106,42

1.12.7
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

294 M2

1.12.7.1 Piso Medidas em AutoCad 1 294 294 294

1.12.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 
ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

384,1 M2

1.12.8.1 Esquadrias metálicas totais Medidas em AutoCad 1 384,1 384,1 384,1
1.13 IMPERMEABILIZAÇÃO

1.13.1

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 
REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

43 M2

1.13.1.1 Total Medidas em AutoCad 1 43 43 43
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1.14 DIVERSOS

1.14.1 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 
50*CM

1 UN    

1.14.1.1 Vide projeto arquitetonico 1 1 1 1

1.14.2

BOTA FORA (CARGA MANUAL DE 
CAMINHAO DE 10M3, TRANSPORTE E 
DESCARGA MECANICA) - ATE 10,00KM 
[ADAPTADO DE SINAPI 74255/3]

200 M³

1.14.2.1 REMOÇÕES TOTAIS 1 200 200 200

1.14.3  LIMPEZA FINAL DE OBRA - APADTADO DE 
SINAPI 9537

1397,8 M²

1.14.3.1 Limpeza final - área total 1 1397,8 1397,8 1397,8

1.14.4
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 
22, RECORTADO, H= 20 CM (RELEVO)   
[ADAPTADO DE ORSE 12054]     

21 UND

1.14.4.1 LETREIRO 21 1 1 21

1.14.5

ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA POR 
PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) 
RECORTADO, ESPESSURA 4 MM, COLORIDO, 
FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM 
AVANÇO NA ESTRUTURA METÁLICA 
EXISTENTE NO LOCAL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM

10,4 M2

1.14.5.1 Retangulo Lateral- Toten 2 4 0,2 0,8 1,6
1.14.5.2 Retangulo Principal - Toten  2 4 1,1 4,4 8,8

1.14.6

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE 
COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 
MPA, COM USO DE JERICA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

0,44 M3

1.14.6.1 Base em concreto para o Toten 1 1,1 1 0,4 0,44 0,44
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X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 PARCIAL TOTAL GERAL
ITEM SERVIÇO UNIDDESCRIÇÃO VEZ

DADOS RESULTADO

1.15 ÁGUAS PLUVIAIS

1.15.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES 
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

94 M

1.15.1.1 Total 1 94 94 94

1.15.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, 
SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

114 M

1.15.2.1 Total 1 114,00 114 114

1.15.3 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA 
LAJES/ CALHAS

14 UN    

1.15.3.1 Total 1 14 14 14

1.15.4 TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE 
NORMAL, ESGOTO PREDIAL

2 UN    

1.15.4.1 Total 1 2 2 2

1.15.5

CALHA EM PVC - BEIRAL 170x3000mm, 
INCLUSIVE BOCAL - FORNECIMENTO E 
MONTAGEM( ADAPTAÇÃO DE SINAPI 
100434)

66 M

1.15.5.1 Total 1 66 66 66

1.16 TANQUE SÉPTICO(FOSSA+FILTRO) E SUMIDOURO 

1.16.1

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, 
ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

2 UN

1.16.1.1 Total 1 2 2

1.16.2

TANQUES SEPTICO 
INTEGRADO(FOSSA+FILTRO FABRICADO EM 
FIBRA CAP.15.000,00L [ADAPTADO DE 
SINAPI 98087]

1 UN

1.16.2.1 Total 1 1 1 1
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1.16.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 
SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 

5 M

1.16.3.1 Total 1 5 5 5

1.16.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 
ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 
PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU 
SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

3 M

1.16.4.1 Total 1 3 3 3

1.16.5

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA 
RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

10 UN

1.16.5.1 Total 1 10 10 10
1.17 COMBATE A INCÊNDIO

1.17.1

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

4 UN

1.17.1.1 1 4 4 4

1.17.2

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 
CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

3 UN

1.17.2.1 Total 1 3 3 3

1.17.3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA 
CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, 
BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

13 UN    

1.17.3.1 Total 1 13 13 13

1.17.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 
LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

6 UN

1.17.4.1 Total 1 6 6 6
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1.18 LOUÇAS E METAIS

1.18.1

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM 
GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 
III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

12,8 M2

1.18.1.1 Total 1 12,8 12,8 12,8

1.18.2 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM 1,6 M2    

1.18.2.1 Total 1 1,6 1,6 1,6

1.18.3 BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO 
INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM

2 UN    

1.18.3.1 Total 1 2 2 2

1.18.4
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO 
PLÁSTICO, TIPO DUCHA � FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 UN

1.18.4.1 Total 1 2 2 2

1.18.5

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

4 UN

1.18.5.1 Total 1 4 4 4

1.18.6

VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO 
PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

2 UN

1.18.6.1 Total 1 2 2 2

1.18.7

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 
X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA 
EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

13 UN

1.18.7.1 Box 1 10,00 10 10
1.18.7.2 Wc's 1 2,00 2 2
1.18.7.3 Restaurante 1 1,00 1 1
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1.18.8

BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, 
COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA 
NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

6 UN

1.18.8.1 Total 1 6 6 6

1.18.9 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA 
PAPEL HIGIENICO ROLAO

6 UN    

1.18.9.1 Total 1 6 6 6

1.18.10

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 
AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

14 UN

1.18.10.1 Box 1 10 10 10
1.18.10.2 Lanchonete e Restaurante 1 4 4 4

1.18.11

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 
MESA, 1/2� OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

14 UN

1.18.11.1 Lanchonete e Restaurante 1 4 4 4
1.18.11.2 cubas de inox 1 10 10 10

1.18.12

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 
3,60 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
[ADAPTADO DE SINAPI 86889]

1 UN

1.18.12.1 Restaurante 1 1 1 1

1.18.13
 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM GRANITO 
L=55CM - ADAPTADO DE ORSE 1994

26 M

1.18.13.1 Box 08 ao 17 10 2,6 2,6 26

1.18.14

BALCÃO DE AÇO INOX 304, L=50CM PARA 
CUBAS SIMPLES CONCRETADA E ASSENTADA 
COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), 
EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA e 
TORNEIRA  [ADAPTADO DE ORSE 8365]

25,9 M

1.18.14.1 BOX 08 AO 13 6 1,95 1,95 11,7
1.18.14.2 BOX 14 AO 17 4 2,6 2,6 10,4
1.18.14.3 COZINHA 1 3,8 3,8 3,8

1.18.15
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4� PARA TANQUE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 4 UN

1.18.15.1 Total 1 4 4 4
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1.18.16

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 
30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E 
TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

4 UN

1.18.16.1 Total 1 4 4 4
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PROGRAMA: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
CONCEDENTE: Ministério do Turismo
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Lucena 
CONTRATO: 1058719-05/2018
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA Encargos: 85,69%

SINAPI PB - Juho/2021 B.D.I.: 28,99%

UNIT. TOTAL
0.0 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA 1.767.890,22
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.393,60

SINAPI PB 4813 1.1.1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    12,00 290,23 3.482,76

SINAPI PB 101504 1.1.2
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA 
DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P

UN 1,00 2.091,75 2.091,75

composição 1 1.1.3

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A 
CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL 
DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - [SINAPI 73658]

M2 1,00 721,63 721,63

SINAPI PB 95635 1.1.4
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA 
PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾")   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 1,00 185,05 185,05

SINAPI PB 99059 1.1.5
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 
DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 94,77 56,77 5.380,09

SINAPI PB 98525 1.1.6
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 
PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 
0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 1.271,04 0,35 444,86

SINAPI PB 93213 1.1.7
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA 
EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,00 1.073,09 10.730,90

SINAPI PB 93584 1.1.8
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

M2 5,00 878,00 4.390,00

SINAPI PB 93211 1.1.9
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 8,00 620,82 4.966,56

1.2 INFRAESTRUTURA 145.425,66

SINAPI PB 93358 1.2.1
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 127,48 71,13 9.067,65

SINAPI PB 96522 1.2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 
SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3 60,12 128,11 7.701,97

SINAPI PB 101616 1.2.3
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 48,20 5,21 251,12

composição 2 1.2.4
ALVENARIA/FUNDACAO C/PEDRA ARGAMASSADA 
UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4.- [SINAPI 95467]

M3 66,62 616,25 41.054,58

SINAPI PB 101166 1.2.5
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 27,84 622,40 17.327,62

SINAPI PB 96555 1.2.6
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 8,20 647,53 5.309,75

SINAPI PB 96534 1.2.7
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 38,56 87,57 3.376,70

SINAPI PB 96536 1.2.8
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 83,26 75,64 6.297,79

SINAPI PB 94974 1.2.9
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MANUAL. AF_05/2021

M3 3,70 420,55 1.556,04

SINAPI PB 96544 1.2.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 318,25 23,86 7.593,45

REF. PREÇOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES (R$) - COM BDI

UNID. QUANT.

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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SINAPI PB 96545 1.2.11
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,00 23,02 23,02

SINAPI PB 96543 1.2.12
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 151,72 24,38 3.698,93

SINAPI PB 96556 1.2.13
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE 
JERICA � LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M3 11,63 720,32 8.377,32

SINAPI PB 94342 1.2.14
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

M3 239,04 123,07 29.418,65

SINAPI PB 96995 1.2.15 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 101,37 43,12 4.371,07
1.3 SUPERESTRUTURA 228.561,52

SINAPI PB 92439 1.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 174,42 45,38 7.915,18

SINAPI PB 92448 1.3.2
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 213,84 169,53 36.252,30

SINAPI PB 92486 1.3.3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 71,88 153,94 11.065,21

SINAPI PB 92775 1.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 846,23 24,37 20.622,63

SINAPI PB 92776 1.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 55,21 23,90 1.319,52

SINAPI PB 92777 1.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 316,40 23,01 7.280,36

SINAPI PB 92778 1.3.7

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.287,34 20,83 26.815,29

SINAPI PB 92779 1.3.8

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 4.257,02 17,70 75.349,25

SINAPI PB 92773 1.3.9

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 43,00 16,11 692,73

SINAPI PB 92785 1.3.10

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 309,12 22,34 6.905,74

SINAPI PB 92786 1.3.11

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 488,00 21,80 10.638,40

SINAPI PB 92787 1.3.12

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 5,00 19,86 99,30

SINAPI PB 92788 1.3.13

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 
SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 27,00 16,94 457,38

SINAPI PB 94966 1.3.14
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 30,25 481,03 14.551,16

SINAPI PB 92874 1.3.15
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 30,25 30,61 925,95

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
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SINAPI PB 93188 1.3.16
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 6,60 94,92 626,47

SINAPI PB 93187 1.3.17
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 30,80 108,49 3.341,49

SINAPI PB 101964 1.3.18

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA 
FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020

M2 20,71 178,81 3.703,16

1.4 PAREDES E PAINÉIS 164.648,87

SINAPI PB 87511 1.4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.417,63 94,52 133.994,39

COMPOSIÇÃO 3 1.4.2

MURO DE CONTORNO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ, CONTENDO: 
LOCACAO, ESCAVACAO, ALV. PEDRA, EMBASAMENTO, RADIER, 
CINTA EM CONCRETO ARMADO, PILAR EM CONCRETO 
ARMADO A CADA 3,00M, CHAPISCO, REBOCO, INCLUSIVE 
PINTURA E MASSA ACRILICA COM SELADOR, H=2,00M*

M 40,00 639,91 25.596,40

COMPOSIÇÃO 4 1.4.3
PRATELEIRA EM CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM 
CERAMICA, E=0,05M L=40CM

M 16,00 316,13 5.058,08

1.5 COBERTURA 131.919,46

SINAPI PB 100366 1.5.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA 
NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA 
CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 7,00 3.451,77 24.162,39

SINAPI PB 92539 1.5.2

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E 
TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE 
ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 583,72 69,58 40.615,24

SINAPI PB 94443 1.5.3
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO 
ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 583,72 29,51 17.225,58

SINAPI PB 94221 1.5.4

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA 
TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 32,25 20,73 668,54

SINAPI PB 94213 1.5.5
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 7,02 105,95 743,77

SINAPI PB 96116 1.5.6
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_P

M2 503,37 88,37 44.482,81

COMPOSIÇÃO 5 1.5.7
RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPA L=30CM E H=5CM- 
(BASEADO EM ORSE 304)

M 80,60 49,89 4.021,13

1.6 ESQUADRIAS 72.854,11

COMPOSIÇÃO 6 1.6.1
PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 16. 
[ADAPTADO SINAPI 74136/1]

M2 36,44 1.588,36 57.879,84

SINAPI PB 91320 1.6.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4,00 714,27 2.857,08

SINAPI PB 91341 1.6.3
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,20 722,27 5.200,34

SINAPI PB 100705 1.6.4
TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. 
AF_12/2019

UN 6,00 75,48 452,88

SINAPI PB 100868 1.6.5
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 306,13 1.224,52

SINAPI PB 100674 1.6.6
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 4,48 707,39 3.169,11

SINAPI PB 100704 1.6.7
PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO 
DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019

UN 25,00 67,42 1.685,50
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SINAPI PB 91304 1.6.8

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 
COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 4,00 96,21 384,84

1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21.105,40

SINAPI PB 91784 1.7.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,15 40,08 486,97

SINAPI PB 91785 1.7.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES 
E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 295,00 39,90 11.770,50

SINAPI PB 91786 1.7.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO 
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA 
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 123,00 30,96 3.808,08

SINAPI PB 91787 1.7.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 13,15 37,95 499,04

SINAPI PB 91788 1.7.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM 
(INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 8,00 47,46 379,68

SINAPI PB 94495 1.7.6

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1�, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 96,17 192,34

SINAPI PB 94497 1.7.7

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2�, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 144,34 144,34

SINAPI PB 89987 1.7.8
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 14,00 112,51 1.575,14

SINAPI PB 89985 1.7.9
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 1,00 106,71 106,71

SINAPI PB 95675 1.7.10
HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 12,00 178,55 2.142,60

1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 105.107,53

SINAPI PB 91792 1.8.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 12,15 54,69 664,48

SINAPI PB 91793 1.8.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015

M 62,60 86,55 5.418,03

SINAPI PB 91794 1.8.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 2,00 45,33 90,66

SINAPI PB 91795 1.8.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 118,00 73,81 8.709,58

SINAPI PB 98110 1.8.5
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, 
EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 12,00 508,85 6.106,20
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SINAPI PB 97903 1.8.6
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 15,00 826,88 12.403,20

SINAPI PB 11717 1.8.7
CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA 
REDONDA BRANCA

UN    20,00 37,85 757,00

SINAPI PB 20043 1.8.8 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM UN    4,00 10,14 40,56
SINAPI PB 20042 1.8.9 REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM UN    6,00 8,58 51,48

SINAPI PB 97908 1.8.10
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 738,17 1.476,34

SINAPI PB 39320 1.8.11
TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN    1,00 15,59 15,59

SINAPI PB 89710 1.8.12
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 44,00 10,93 480,92

SINAPI PB 89709 1.8.13
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 44,00 11,16 491,04

SINAPI PB 97901 1.8.14
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 8,00 301,93 2.415,44

SINAPI PB 97902 1.8.15
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 4,00 600,11 2.400,44

SINAPI PB 91796 1.8.16

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 37,00 83,97 3.106,89

SINAPI PB 90702 1.8.17
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE 
COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,00 143,40 8.890,80

SINAPI PB 97904 1.8.18
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,00 993,66 993,66

COMPOSIÇÃO 9 1.8.19
GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CALHA, L= 45CM - 
INCLUSIVE REQUADRO - [ADAPTADO DE ORSE 10830]

M 64,40 785,64 50.595,22

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 109.799,27

SINAPI PB 91850 1.9.1
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 
1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,00 11,39 239,19

SINAPI PB 91845 1.9.2
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 960,00 6,60 6.336,00

SINAPI PB 91846 1.9.3
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 7,80 234,00

SINAPI PB 91843 1.9.4
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150,00 5,20 780,00

SINAPI PB 91931 1.9.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.100,00 12,11 25.431,00

SINAPI PB 91927 1.9.6
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 950,00 6,33 6.013,50

SINAPI PB 91925 1.9.7
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.200,00 4,66 5.592,00

SINAPI PB 91908 1.9.8
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 
MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 16,52 82,60

SINAPI PB 91905 1.9.9
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 
MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 13,80 41,40
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SINAPI PB 91902 1.9.10
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 40,00 10,56 422,40

SINAPI PB 91940 1.9.11
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 60,00 12,59 755,40

SINAPI PB 91936 1.9.12
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 100,00 11,16 1.116,00

SINAPI PB 91943 1.9.13
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 20,00 16,30 326,00

SINAPI PB 97881 1.9.14
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 
PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 3,00 129,34 388,02

SINAPI PB 97888 1.9.15
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 3,00 530,16 1.590,48

COMPOSIÇÃO 12 1.9.16
DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR 25A BIPOLAR- (ADAPTADO DE 
ORSE 07996)

UN 43,00 139,53 5.999,79

SINAPI PB 92866 1.9.17
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 263,00 7,91 2.080,33

SINAPI PB 97590 1.9.18
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE 
SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 65,00 100,12 6.507,80

SINAPI PB 97605 1.9.19
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 8,00 99,12 792,96

SINAPI PB 92029 1.9.20
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 
EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8,00 48,76 390,08

SINAPI PB 91961 1.9.21
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 23,00 50,01 1.150,23

SINAPI PB 101890 1.9.22
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 
10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 112,00 13,23 1.481,76

SINAPI PB 101883 1.9.23

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 
PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 23,00 731,13 16.815,99

SINAPI PB 101632 1.9.24
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 1,00 41,64 41,64

SINAPI PB 38091 1.9.25
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN    2,00 2,68 5,36

SINAPI PB 38095 1.9.26
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN    48,00 5,69 273,12

SINAPI PB 91996 1.9.27
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,00 28,84 1.268,96

SINAPI PB 92004 1.9.28
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 82,00 47,51 3.895,82

SINAPI PB 96985 1.9.29
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 26,00 67,96 1.766,96

SINAPI PB 97361 1.9.30
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 
MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 9.527,32 9.527,32

SINAPI PB 97362 1.9.31
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 
BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 2.505,42 2.505,42

SINAPI PB 101946 1.9.32
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR 
DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 149,34 149,34

SINAPI PB 11821 1.9.33
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), 
COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 
25 MM2

UN    25,00 6,86 171,50

SINAPI PB 20111 1.9.34
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 20 M

UN    15,00 11,87 178,05

SINAPI PB 21127 1.9.35
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 
ROLO DE 19 MM X 5 M

UN    5,00 4,48 22,40
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SINAPI PB 97587 1.9.36
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 5,00 315,34 1.576,70

COMPOSIÇÃO 14 1.9.37

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
LED DE 20 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 [ADAPTADO DE 
SINAPI 97585]

UN 17,00 68,38 1.162,46

COMPOSIÇÃO 15 1.9.38
ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA 
200X100MMX3000MM [ADAPTADO DE ORSE 3400]

M 40,00 65,44 2.617,60

COMPOSIÇÃO 16 1.9.39
 CURVA 200 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - { 
ADAPTADO DO ORSE 12958}

UN 1,00 69,69 69,69

1.10 PISOS 303.234,86

SINAPI PB 94779 1.10.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 
L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). 
AF_11/2014

M2 502,61 42,22 21.220,19

COMPOSIÇÃO 7 1.10.2
PISO EM CONCRETO POLIDO COM JUNTA PLASTICA 
FORMANDO QUADRADOS DE 3,5M

M2 502,61 122,04 61.338,52

SINAPI PB 87251 1.10.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 64,79 58,68 3.801,88

SINAPI PB 101169 1.10.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, 
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA). AF_05/2020

M2 422,12 77,14 32.562,34

SINAPI PB 98689 1.10.5
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 35,00 95,83 3.354,05

COMPOSIÇÃO 13 1.10.6

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO 
COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
[ADAPTADO DE 09418/ORSE]

M2 25,00 131,62 3.290,50

COMPOSIÇÃO 17 1.10.7
CALÇADA DE PROTEÇÃO COM 80CM [ADAPTADO DE SINAPI 
94999]

M 164,00 91,16 14.950,24

SINAPI PB 102500 1.10.8
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 
10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 112,50 3,69 415,13

COMPOSIÇÃO 18 1.10.09
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SOBRE PISO CIMENTADO, PADRÃO 
P/DEFICIENTES,COM TINTA À BASE DE RESINA ACRILICA 
[ADAPTADO DE ORSE 10602]

M2 10,24 24,12 246,99

SINAPI PB 94994 1.10.10

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 741,96 102,47 76.028,64

SINAPI PB 94273 1.10.11

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

M 125,00 60,73 7.591,25

SINAPI PB 39508 1.10.12
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM

M2    185,49 11,51 2.134,99

SINAPI PB 101852 1.10.13

REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO 
COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
PARALELEPÍPEDOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO 
MATERIAL. AF_12/2020

M2 412,00 65,13 26.833,56

COMPOSIÇÃO 8 1.10.14 LAJE DE IMPERMEABILIZAÇÃO [ADAPTADO DE SINAPI 94962] M3 135,21 365,85 49.466,58
1.11 REVESTIMENTOS 220.268,01

SINAPI PB 87878 1.11.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 2.632,00 4,22 11.107,04

SINAPI PB 87528 1.11.2

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.253,81 38,66 48.472,29
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SINAPI PB 90406 1.11.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 1.378,19 40,45 55.747,79

SINAPI PB 87269 1.11.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 1.253,81 80,76 101.257,70

SINAPI PB 87881 1.11.5
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 106,42 5,46 581,05

SINAPI PB 90408 1.11.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_03/2015

M2 106,42 29,15 3.102,14

1.12 PINTURAS 47.091,34

SINAPI PB 88485 1.12.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 881,46 2,71 2.388,76

SINAPI PB 96130 1.12.2
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 881,46 16,46 14.508,83

SINAPI PB 88489 1.12.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 881,46 14,27 12.578,43

SINAPI PB 88484 1.12.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2 106,42 3,08 327,77

SINAPI PB 88496 1.12.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 106,42 23,75 2.527,48

SINAPI PB 88488 1.12.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 106,42 15,99 1.701,66

SINAPI PB 102491 1.12.7
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 
2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 294,00 17,66 5.192,04

SINAPI PB 100741 1.12.8

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 384,10 20,48 7.866,37

1.13 IMPERMEABILIZAÇÃO 896,98

SINAPI PB 94226 1.13.1
SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR 
PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 43,00 20,86 896,98

1.14 DIVERSOS 23.163,69
SINAPI PB 10849 1.14.1 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN    1,00 1.393,10 1.393,10

COMPOSIÇÃO 20 1.14.2
BOTA FORA (CARGA MANUAL DE CAMINHAO DE 10M3, 
TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA) - ATE 10,00KM 
[ADAPTADO DE SINAPI 74255/3]

M³ 200,00 42,09 8.418,00

COMPOSIÇÃO 21 1.14.3  LIMPEZA FINAL DE OBRA - APADTADO DE SINAPI 9537 M² 1.397,80 2,89 4.039,64

composição 23 1.14.4
LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 
20 CM (RELEVO)   [ADAPTADO DE ORSE 12054]     

UND 21,00 123,29 2.589,09

composição 24 1.14.5

ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM 
(ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, ESPESSURA 4 MM, 
COLORIDO, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO 
NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NO LOCAL - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 10,40 619,13 6.438,95

SINAPI PB 96555 1.14.6
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA � LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,44 647,53 284,91

1.15 ÁGUAS PLUVIAIS 26.574,34

SINAPI PB 91790 1.15.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 94,00 83,02 7.803,88

SINAPI PB 91791 1.15.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM 
(INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 114,00 119,01 13.567,14

SINAPI PB 11708 1.15.3 RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN    14,00 33,00 462,00
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SINAPI PB 39321 1.15.4
TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL

UN    2,00 24,03 48,06

COMPOSIÇÃO 25 1.15.5
CALHA EM PVC - BEIRAL 170x3000mm, INCLUSIVE BOCAL - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM( ADAPTAÇÃO DE SINAPI 
100434)

M 66,00 71,11 4.693,26

1.16 TANQUE SÉPTICO(FOSSA+FILTRO) E SUMIDOURO 52.576,86

SINAPI PB 98081 1.16.1

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 
M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UN 2,00 15.741,78 31.483,56

composição 19 1.16.2
TANQUES SEPTICO INTEGRADO(FOSSA+FILTRO FABRICADO EM 
FIBRA CAP.15.000,00L [ADAPTADO DE SINAPI 98087]

UN 1,00 12.183,22 12.183,22

SINAPI PB 91796 1.16.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO 
DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 
MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 5,00 83,97 419,85

SINAPI PB 91795 1.16.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO 
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL 
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 3,00 73,81 221,43

SINAPI PB 97903 1.16.5
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 
0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 10,00 826,88 8.268,80

1.17 COMBATE A INCÊNDIO 2.755,00

SINAPI PB 101909 1.17.1
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 
KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_P

UN 4,00 310,07 1.240,28

SINAPI PB 101905 1.17.2
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 3,00 273,63 820,89

SINAPI PB 37560 1.17.3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - 
ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 16820)

UN    13,00 38,09 495,17

SINAPI PB 97599 1.17.4
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 6,00 33,11 198,66

1.18 LOUÇAS E METAIS 79.513,72

SINAPI PB 102253 1.18.1
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA 
POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE 
AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 12,80 719,85 9.214,08

SINAPI PB 11186 1.18.2 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM M2    1,60 616,28 986,05

SINAPI PB 36215 1.18.3
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* 
CM X 45* CM

UN    2,00 953,78 1.907,56

SINAPI PB 100860 1.18.4
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA � 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 108,12 216,24

SINAPI PB 86931 1.18.5
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 580,15 2.320,60

SINAPI PB 95472 1.18.6

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM 
FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1.029,46 2.058,92

SINAPI PB 86942 1.18.7

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 13,00 277,23 3.603,99

SINAPI PB 100865 1.18.8
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO 
INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 6,00 581,82 3.490,92

SINAPI PB 37400 1.18.9
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO 
ROLAO

UN    6,00 83,26 499,56
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SINAPI PB 86935 1.18.10

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 
VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 14,00 290,67 4.069,38

SINAPI PB 86909 1.18.11
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2� OU 3/4�, 
PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 14,00 160,72 2.250,08

COMPOSIÇÃO 22 1.18.12
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 3,60 X 0,60 M, PARA 
PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
[ADAPTADO DE SINAPI 86889]

UN 1,00 1.568,18 1.568,18

COMPOSIÇÃO 11 1.18.13
 BALCÃO DE ATENDIMENTO EM GRANITO L=55CM - 
ADAPTADO DE ORSE 1994

M 26,00 586,83 15.257,58

COMPOSIÇÃO 10 1.18.14

BALCÃO DE AÇO INOX 304, L=50CM PARA CUBAS SIMPLES 
CONCRETADA E ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-
1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA e TORNEIRA  
[ADAPTADO DE ORSE 8365]

M 25,90 1.079,61 27.961,90

SINAPI PB 86916 1.18.15
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4� PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 30,57 122,28

SINAPI PB 86920 1.18.16

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 996,60 3.986,40

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
___________________________________________________________________________
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PROGRAMA: Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística
CONCEDENTE: Ministério do Turismo
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Lucena Encargos
CONTRATO: 1058719-05/2018 85,69%
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA B.D.I.
REF. PREF. DE PREÇOS: SINAPI PB - Juho/2021 28,99%

0.0 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA 1.767.890,22     
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES            32.393,60 
1.2 INFRAESTRUTURA          145.425,66 
1.3 SUPERESTRUTURA          228.561,52 
1.4 PAREDES E PAINÉIS          164.648,87 
1.5 COBERTURA          131.919,46 
1.6 ESQUADRIAS            72.854,11 
1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS            21.105,40 
1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS          105.107,53 
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          109.799,27 

1.10 PISOS          303.234,86 
1.11 REVESTIMENTOS          220.268,01 
1.12 PINTURAS            47.091,34 
1.13 IMPERMEABILIZAÇÃO                 896,98 
1.14 DIVERSOS            23.163,69 
1.15 ÁGUAS PLUVIAIS            26.574,34 
1.16 TANQUE SÉPTICO(FOSSA+FILTRO) E SUMIDOURO            52.576,86 
1.17 COMBATE A INCÊNDIO              2.755,00 
1.18 LOUÇAS E METAIS            79.513,72 

  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES (R$)
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Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - 
Setor Público

Empreendimento

Agente executor

Programa Modalidade

, de de
Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor
Nome Nome
Cargo Cargo
CREA

CONSTRUÇÃO DO MERCADO PUBLICO DE LUCENA

Prefeitura Municipal de Lucena 

Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística

Recursos União Contrapartida Outras fontes Total
DiscriminaçãoItem

Investimento total (R$)

1.2 INFRAESTRUTURA 145.214,30 211,36 145.425,66
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 32.346,52 47,08 32.393,60

1.4 PAREDES E PAINÉIS 164.409,58 239,29 164.648,87
1.3 SUPERESTRUTURA 228.229,34 332,18 228.561,52

1.6 ESQUADRIAS 72.748,24 105,87 72.854,11
1.5 COBERTURA 131.727,74 191,72 131.919,46

1.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 104.954,77 152,76 105.107,53
1.7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 21.074,73 30,67 21.105,40

1.10 PISOS 302.794,15 440,71 303.234,86
1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 109.639,69 159,58 109.799,27

1.12 PINTURAS 47.022,90 68,44 47.091,34
1.11 REVESTIMENTOS 219.947,88 320,13 220.268,01

1.14 DIVERSOS 23.130,02 33,67 23.163,69
1.13 IMPERMEABILIZAÇÃO 895,68 1,30 896,98

1.16 TANQUE SÉPTICO(FOSSA+FILTRO) E 52.500,45 76,41 52.576,86
1.15 ÁGUAS PLUVIAIS 26.535,72 38,62 26.574,34

1.18 LOUÇAS E METAIS 79.398,16 115,56 79.513,72
1.17 COMBATE A INCÊNDIO 2.751,00 4,00 2.755,00

1.765.320,87 2.569,35 0,00 1.767.890,22Total

Engenheiro Civil Prefeito Constitucional
160.814.689-8

Santa Teresinha - PB 14 outrubro 2021

Lincoln Cartaxo de Lira Júnior Terezinha Lucia Alves de Oliveira
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