
Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Lucena - PB

Município de Lucena - PB

RECURSOS PRÓPRIOS

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI) Encargos: 115,81%

SINAPI PB - Novembro/2020 B.D.I.: 21,21%

B.D.I fornecimento: 16,75%

UNIT. TOTAL

1.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI) 515.123,92

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.789,66

COMPOSIÇÃO 1 1.1.1
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

[ADAPTADO SINAPI 74209/01]
M2 8,00 476,88 3.815,04

SINAPI 99059 1.1.2

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 106,50 46,71 4.974,62

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 1.900,03

1.2.1 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO SINAPI 79561/001] 1.900,03

COMPOSIÇÃO 8 1.2.1
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO 

SINAPI 79561/001]
M3 44,46 36,31 1.614,34

SINAPI 96995 1.2.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 6,56 43,55 285,69

1.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA) 50.987,92

1.3.1 SAPATAS ISOLADAS/ARRANQUE DOS PILARES 50.987,92

COMPOSIÇÃO 9 1.3.1.1
EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO 

ARG.CIM/AREIA 1:4 [ADAPTADO SINAPI 75467/001]
M3 18,24 469,87 8.570,43

COMPOSIÇÃO 10 1.3.1.2

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 

(CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO 

MANUAL, JUNTA1 CM [ADAPTADO SINAPI 73935/002]

M2 33,88 93,50 3.167,78

SINAPI 96620 1.3.1.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017
M3 1,64 531,32 871,36

SINAPI 96535 1.3.1.4

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 3,20 124,13 397,22

SINAPI 96536 1.3.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 107,00 60,58 6.482,06

SINAPI 96544 1.3.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 32,00 15,62 499,84

SINAPI 96545 1.3.1.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 28,40 14,46 410,66

SINAPI 96546 1.3.1.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 67,40 12,82 864,07

SINAPI 96547 1.3.1.9

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017

KG 300,60 10,79 3.243,47

SINAPI 96543 1.3.1.10
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 102,20 16,91 1.728,20

SINAPI 94965 1.3.1.11

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 37,90 431,14 16.340,21

SINAPI 92873 1.3.1.12
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 37,90 187,05 7.089,20

COMPOSIÇÃO 11 1.3.1.13

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM 

TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.  [ADAPTADO SINAPI 

74106/001]

M2 112,92 11,72 1.323,42

1.4 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA 45.786,17

1.4.1 CONCRETO ARMADO PARA PILARES DA EDIFICAÇÃO 15.435,58

SINAPI 92443 1.4.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 98,48 31,96 3.147,42

SINAPI 92775 1.4.1.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 151,00 16,99 2.565,49

SINAPI 92778 1.4.1.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 402,00 12,76 5.129,52

REF. PREÇOS:

PROGRAMA:

CONCEDENTE:

CONVENENTE:

CONTRATO: 

OBRA:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
VALORES (R$)

UNID. QUANT.
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SINAPI 94965 1.4.1.4

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 7,43 431,14 3.203,37

SINAPI 92873 1.4.1.5
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 7,43 187,05 1.389,78

1.4.2 CONCRETO ARMADO PARA VIGAS DA EDIFICAÇÃO 21.923,98

SINAPI 92480 1.4.2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 136,00 47,77 6.496,72

SINAPI 92775 1.4.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 174,00 16,99 2.956,26

SINAPI 92776 1.4.2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 90,80 15,70 1.425,56

SINAPI 92777 1.4.2.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 92,30 14,46 1.334,66

SINAPI 92778 1.4.2.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 140,00 12,76 1.786,40

SINAPI 92779 1.4.2.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,40 10,67 815,19

SINAPI 94965 1.4.2.7

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 11,50 431,14 4.958,11

SINAPI 92873 1.4.2.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 11,50 187,05 2.151,08

1.4.3 CONCRETO ARMADO PARA LAJES DA EDIFICAÇÃO 8.426,61

SINAPI 92522 1.4.3.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 40,00 22,13 885,20

SINAPI 94971 1.4.3.2

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_07/2016

M3 5,50 426,17 2.343,94

SINAPI 92873 1.4.3.3
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 5,50 187,05 1.028,78

SINAPI 92776 1.4.3.4

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 160,80 15,70 2.524,56

SINAPI 92777 1.4.3.5

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,40 14,46 410,66

SINAPI 92775 1.4.3.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,60 16,99 1.233,47

1.5 ELEVAÇÃO (murada) 39.692,24

SINAPI 87503 1.5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 148,45 71,43 10.603,78

COMPOSIÇÃO 12 1.5.2

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

[ADAPTADO SINAPI 73937/003]

M2 191,54 148,75 28.491,58

SINAPI 93182 1.5.3
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 2,12 37,05 78,55

SINAPI 93184 1.5.4
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. 

AF_03/2016
M 15,95 27,66 441,18
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SINAPI 93194 1.5.5
CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,12 36,39 77,15

1.6 ESQUADRIAS 7.490,72

1.6.1 PORTÃO DE FERRO

SINAPI 91341 1.6.1.1

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,49 819,38 1.220,88

COMPOSIÇÃO 13 1.6.1.2
PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG 

[ADAPTADO SINAPI 68054]
M2 27,75 225,94 6.269,84

1.7 COBERTURA 141.642,40

1.7.1 ESTRUTRA METÁLICA DE COBERTURA E FECHAMENTO 141.642,40

SINAPI 100773 1.7.1.1

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 4.972,00 16,45 81.789,40

SINAPI 94213 1.7.1.2
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 690,98 81,82 56.535,98

SINAPI 100434 1.7.1.3

CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E 

VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 36,00 50,92 1.833,12

SINAPI 96113 1.7.1.4
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 

AF_05/2017_P
M2 6,48 37,20 241,06

SINAPI 98560 1.7.1.5

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO 

E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

M2 29,12 42,68 1.242,84

1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES 15.625,33

SINAPI 87879 1.8.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 463,11 3,61 1.671,83

SINAPI 87529 1.8.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 463,11 30,13 13.953,50

1.9 PAVIMENTAÇÃO 99.950,91

COMPOSIÇÃO 14 1.9.1
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 

(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) [ADAPTADO 74005/001]
M2 23,81 15,83 376,91

SINAPI 96620 1.9.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU 

RADIERS. AF_08/2017
M3 6,48 531,32 3.442,95

SINAPI 87256 1.9.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014

M2 6,48 83,97 544,13

COMPOSIÇÃO 15 1.9.4
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 

7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA [ADAPTADO 72183]
M2 450,65 97,48 43.929,36

COMPOSIÇÃO 21 1.9.5

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, 

INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO [ADAPTADO 72137]

UN 450,65 110,40 49.751,76

COMPOSIÇÃO 2 1.9.6

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR 

NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, 

M2 19,10 99,78 1.905,80

1.10 PINTURA 38.922,49

SINAPI 88485 1.10.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 463,11 2,27 1.051,26

SINAPI 88495 1.10.2
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 463,11 9,50 4.399,55

SINAPI 88489 1.10.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 463,11 15,05 6.969,81

COMPOSIÇÃO 16 1.10.4
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 [ADAPTADO 88482]
M2 6,48 18,33 118,78

SINAPI 88496 1.10.5
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014
M2 6,48 24,21 156,88

SINAPI 88488 1.10.6
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 6,48 16,80 108,86

SINAPI 72815 1.10.7 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 340,38 48,34 16.453,97
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COMPOSIÇÃO 4 1.10.8

FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA 

ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA 

(ADAPTADO DE SINAPI 73865/1)

M2 340,38 11,01 3.747,58

COMPOSIÇÃO 5 1.10.9

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO) (ADAPTADO DE 

SINAPI 74145/1)

M2 340,38 17,38 5.915,80

1.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA) 501,45

SINAPI 2392 1.11.1
DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10  ATE  50A, TENSAO 

MAXIMA DE 415 V
UN    1,00 69,16 69,16

SINAPI 93656 1.11.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 11,59 11,59

SINAPI 93653 1.11.3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 7,00 10,10 70,70

SINAPI 93654 1.11.4
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 10,61 21,22

SINAPI 101875 1.11.5

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 328,78 328,78

1.12 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 2.653,67

SINAPI 90447 1.12.1
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 147,98 5,61 830,17

SINAPI 91846 1.12.2

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 36,90 7,68 283,39

SINAPI 91856 1.12.3

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 147,98 9,73 1.439,85

SINAPI 91937 1.12.4
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 8,55 25,65

SINAPI 91939 1.12.5

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 2,00 23,28 46,56

SINAPI 91940 1.12.6

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00 12,13 12,13

SINAPI 91941 1.12.7

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 2,00 7,96 15,92

1.13 CABOS E FIOS 2.779,02

SINAPI 91924 1.13.1

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,71 2,73 111,14

SINAPI 91926 1.13.2

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 666,97 4,00 2.667,88

1.14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 4.672,18

SINAPI 91992 1.14.1

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 32,85 65,70

SINAPI 92000 1.14.2

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 22,16 44,32

SINAPI 91966 1.14.3

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,00 39,02 39,02

SINAPI 97592 1.14.4

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00 40,14 120,42

SINAPI 97601 1.14.5

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA 

VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 

POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 16,00 275,17 4.402,72

1.15 EQUIPAMENTOS 13.524,65

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
___________________________________________________________________________

PROJETO: Lincoln Cartaxo de Lira Júnior – Eng° Civil CREA 160 814 689 - 8 – Tel. (83) 9 9924 4447               



UNIT. TOTAL
FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES (R$)
UNID. QUANT.

SINAPI 25398 1.15.1

CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 

M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM 

TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE 

SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM  [Aplicado BDI 

diferenciado - fornecimento]

UN    1,00 3.411,80 3.411,80

COMPOSIÇÃO 3 1.15.2

ESTRUTURA METÁLICA MÓVEL PARA TABELA EM AÇO COM 

ARO PARA BASQUETE, PADRÃO OFICIAL, EM TUBO 

GALVANIZADO D=5" - INSTALADA (ADAPTADO DE ORSE 2419)")  

[Aplicado BDI diferenciado - fornecimento]

UN    1,00 8.041,60 8.041,60

SINAPI 25399 1.15.3

CONJUNTO PARA QUADRA DE  VOLEI COM POSTES EM TUBO 

DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA 

ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 

10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO  [Aplicado BDI 

diferenciado - fornecimento]

UN    1,00 2.071,25 2.071,25

1.16 DRENAGEM PLUVIAL 1.918,47

SINAPI 89529 1.16.1

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [Aplicado BDI diferenciado 

de fornecimento]

UN 6,00 33,66 201,96

SINAPI 89531 1.16.2

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 [Aplicado BDI diferenciado 

de fornecimento]

UN 6,00 27,17 163,02

SINAPI 89578 1.16.3

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]

M 32,38 35,05 1.134,92

SINAPI 89578 1.16.4

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014 [Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]

M 1,00 35,05 35,05

COMPOSIÇÃO 17 1.16.5

CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 

[ADAPTADO 72289] [Aplicado BDI diferenciado de 

fornecimento]

UN 1,00 383,52 383,52

1.17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 1.266,61

COMPOSIÇÃO 18 1.17.1

EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

[ADAPTADO 72553] [Aplicado BDI diferenciado de 

fornecimento]

UN 2,00 209,65 419,30

COMPOSIÇÃO 19 1.17.2

EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE 

PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAOO 

[ADAPTADO 73775/002] [Aplicado BDI diferenciado de 

fornecimento]

UN 2,00 216,22 432,44

COMPOSIÇÃO 20 1.17.3

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* 

MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 

CONFORME NBR 13434) [ADAPTADO ORSE 12137] [Aplicado 

BDI diferenciado de fornecimento]

UN 13,00 27,25 354,25

SINAPI 97599 1.17.4

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, 

SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

[Aplicado BDI diferenciado de fornecimento]

UN 2,00 30,31 60,62

1.18 ARQUIBANCADA 4.630,21

COMPOSIÇÃO 8 1.18.1
ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M [ADAPTADO 

SINAPI 79561/001]
M3 2,08 34,98 72,76

SINAPI 96995 1.18.2 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,51 41,95 63,34

SINAPI 87481 1.18.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES 

COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 15,03 77,28 1.161,52

SINAPI 92522 1.18.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 14,40 21,32 307,01

SINAPI 96543 1.18.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 31,00 16,29 504,99

SINAPI 96546 1.18.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 77,00 12,35 950,95

SINAPI 94963 1.18.7

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 0,57 363,17 207,01

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
___________________________________________________________________________
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UNIT. TOTAL
FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES (R$)
UNID. QUANT.

SINAPI 92873 1.18.8
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,57 180,17 102,70

SINAPI 87879 1.18.9

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_06/2014

M2 21,60 3,48 75,17

SINAPI 87529 1.18.10

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 21,60 29,02 626,83

SINAPI 88485 1.18.11
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 21,60 2,18 47,09

SINAPI 88495 1.18.12
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014
M2 21,60 9,15 197,64

SINAPI 88489 1.18.13
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 21,60 14,50 313,20

1.19 SERVIÇOS FINAIS 32.389,79

COMPOSIÇÃO 6 1.19.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA (ADAPTADO DE SINAPI 9537) M2 476,23 2,86 1.362,02

SINAPI 72118 1.19.2

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA 

VEDACAO

M2 0,24 232,58 55,82

SINAPI 74244/1 1.19.3

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM

M2 172,44 179,61 30.971,95

*Aplicação do BDI nos preços do DER desonerados
___________________________________________________________________________
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PROGRAMA: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Lucena - PB

CONTRATO: Município de Lucena - PB Encargos

OBRA: RECURSOS PRÓPRIOS 115,81%

CONVENENTE: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI) B.D.I.

REF. PREF. DE PREÇOS: SINAPI PB - Novembro/2020 21,21%

1.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI)     515.123,92 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES             8.789,66 

1.2 MOVIMENTO DE TERRA             1.900,03 

1.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)           50.987,92 

1.4 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA           45.786,17 

1.5 ELEVAÇÃO (murada)           39.692,24 

1.6 ESQUADRIAS             7.490,72 

1.7 COBERTURA        141.642,40 

1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES           15.625,33 

1.9 PAVIMENTAÇÃO           99.950,91 

1.10 PINTURA           38.922,49 

1.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)                501,45 

1.12 ELETRODUTOS E ACESSORIOS             2.653,67 

1.13 CABOS E FIOS             2.779,02 

1.14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS             4.672,18 

1.15 EQUIPAMENTOS           13.524,65 

1.16 DRENAGEM PLUVIAL             1.918,47 

1.17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO             1.266,61 

1.18 ARQUIBANCADA             4.630,21 

1.19 SERVIÇOS FINAIS           32.389,79 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES (R$)

___________________________________________________________________________
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Quadro de Composição do Investimento - QCI - OGU - 

Setor Público

Empreendimento

Agente executor

Programa Modalidade

, de de

Local/Data

Assinatura do representante da equipe técnica Assinatura do agente executor

Nome Nome

Cargo Cargo
CREA

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI)

Município de Lucena - PB

Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Recursos União Prefeitura Outras fontes Total
DiscriminaçãoItem

Investimento total (R$)

1.2 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 1.900,03 1.900,03

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 8.789,66 8.789,66

1.4 SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E 0,00 45.786,17 45.786,17

1.3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES 0,00 50.987,92 50.987,92

1.6 ESQUADRIAS 0,00 7.490,72 7.490,72

1.5 ELEVAÇÃO (murada) 0,00 39.692,24 39.692,24

1.8 REVESTIMENTO DE PAREDES 0,00 15.625,33 15.625,33

1.7 COBERTURA 0,00 141.642,40 141.642,40

1.10 PINTURA 0,00 38.922,49 38.922,49

1.9 PAVIMENTAÇÃO 0,00 99.950,91 99.950,91

1.12 ELETRODUTOS E ACESSORIOS 0,00 2.653,67 2.653,67

1.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE 0,00 501,45 501,45

1.14 ILUMINAÇÃO E TOMADAS 0,00 4.672,18 4.672,18

1.13 CABOS E FIOS 0,00 2.779,02 2.779,02

1.16 DRENAGEM PLUVIAL 0,00 1.918,47 1.918,47

1.15 EQUIPAMENTOS 0,00 13.524,65 13.524,65

1.18 ARQUIBANCADA 0,00 4.630,21 4.630,21

1.17 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 0,00 1.266,61 1.266,61

1.19 SERVIÇOS FINAIS 0,00 32.389,79 32.389,79

0,00 515.123,92 0,00 515.123,92Total

Engenheiro Civil Prefeito Constitucional

160.814.689-8

Lucena - PB 26 agosto 2021

Lincoln Cartaxo de Lira Júnior Leomax da Costa Bandeira



Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço

1.1 1,71           8.789,66            -                       8.789,66        100,00% -                       -                -                       -                    

1.2 0,37           1.900,03            -                       1.900,03        100,00% -                       -                -                       -                    

1.3 9,90           50.987,92          -                       35.691,54      70,00% -                       15.296,38     30,00% -                       -                    

1.4 8,89           45.786,17          -                       -                 -                       27.471,70     60,00% -                       18.314,47         40,00%

1.5 7,71           39.692,24          -                       -                 -                       19.846,12     50,00% -                       19.846,12         50,00%

1.6 1,45           7.490,72            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.7 27,50         141.642,40        -                       -                 -                       -                -                       49.574,84         35,00%

1.8 3,03           15.625,33          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.9 19,40         99.950,91          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.10 7,56           38.922,49          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.11 0,10           501,45               -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.12 0,52           2.653,67            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.13 0,54           2.779,02            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.14 0,91           4.672,18            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.15 2,63           13.524,65          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.16 0,37           1.918,47            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.17 0,25           1.266,61            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.18 0,90           4.630,21            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.19 6,29           32.389,79          -                       -                 -                       -                -                       -                    

100,00       515.123,92        -                       46.381,23      9,00% -                       62.614,20     12,16% -                       87.735,43         17,03%

-                       108.995,43   21,16% -                       196.730,86       38,19%

Local/Data Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Mês 01 Mês 02 Mês 03

SERVIÇOS FINAIS

Proponente

Total simples

Lucena - PB, 26/08/2021

REVESTIMENTO DE PAREDES

ESQUADRIAS

COBERTURA

Proponente 

R$

%

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)

SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA

ELEVAÇÃO (murada)

Concedente R$ Proponente R$

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)

Total acumulado

Município de Lucena - PB Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Lucena - PB CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI) 515.123,92R$                                                                       

%

Escola Municipal Otto Illi Edificação

Item Discriminação dos serviços Peso (%)

Valor das 

obras/serviços 

(R$)

Concedente R$ Proponente 

R$

% Concedente R$

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CABOS E FIOS 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

EQUIPAMENTOS

DRENAGEM PLUVIAL

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

ARQUIBANCADA

 41.142 v01   micro



Agente promotor/executor Programa Modalidade

Agente financeiro Nome do empreendimento Valor de financiamento/repasse

Localização Tipo de obra/serviço

1.1 1,71           8.789,66            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.2 0,37           1.900,03            -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.3 9,90           50.987,92          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.4 8,89           45.786,17          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.5 7,71           39.692,24          -                       -                 -                       -                -                       -                    

1.6 1,45           7.490,72            -                       -                 -                       7.490,72       100,00% -                       -                    

1.7 27,50         141.642,40        -                       56.656,96      40,00% -                       35.410,60     25,00% -                       -                    

1.8 3,03           15.625,33          -                       15.625,33      100,00% -                       -                -                       -                    

1.9 19,40         99.950,91          -                       59.970,55      60,00% -                       29.985,27     30,00% 9.995,08           10,00%

1.10 7,56           38.922,49          -                       -                 19.461,25     50,00% 19.461,25         50,00%

1.11 0,10           501,45               -                       -                 -                       -                -                       501,45              100,00%

1.12 0,52           2.653,67            -                       1.592,20        60,00% -                       1.061,47       40,00% -                       -                    

1.13 0,54           2.779,02            -                       -                 -                       2.779,02       100,00% -                       -                    

1.14 0,91           4.672,18            -                       1.868,87        40,00% -                       2.803,31       60,00% -                       -                    

1.15 2,63           13.524,65          -                       -                 -                       -                -                       13.524,65         100,00%

1.16 0,37           1.918,47            -                       1.918,47        100,00% -                       -                -                       -                    

1.17 0,25           1.266,61            -                       -                 -                       -                -                       1.266,61           100,00%

1.18 0,90           4.630,21            -                       4.630,21        100,00% -                       -                -                       -                    

1.19 6,29           32.389,79          -                       -                 -                       -                32.389,79         100,00%

100,00       515.123,92        -                       142.262,59    27,62% -                       98.991,64     19,22% -                       77.138,83         14,97%

-                       338.993,45    65,81% -                       437.985,09   85,03% -                       515.123,92       100,00%

Local/Data Resp. Técnico (CREA e assinatura do responsável)

Cronograma Físico-Financeiro Individual/Global - Contrapartida Financeira

Mês 04 Mês 05

Proponente

Município de Lucena - PB Esporte, Cidadania e Desenvolvimento

Prefeitura Municipal de Lucena - PB CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA (ESCOLA OTTO ILLI) 515.123,92R$                                                                       

Escola Municipal Otto Illi Edificação

Peso (%)

Valor das 

obras/serviços 

(R$)

Concedente R$ Proponente 

R$

% Concedente R$ Proponente 

R$

Lucena - PB, 26/08/2021

ESQUADRIAS

COBERTURA

REVESTIMENTO DE PAREDES

EQUIPAMENTOS

DRENAGEM PLUVIAL

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

ARQUIBANCADA

SERVIÇOS FINAIS

Total simples

Total acumulado

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES (TODA A QUADRA)

SUPERESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES) - TODA A QUADRA

ELEVAÇÃO (murada)

Item Discriminação dos serviços %

Mês 06

INSTALAÇÃO ELÉTRICA (REFERENTE À TODA QUADRA)

ELETRODUTOS E ACESSORIOS

CABOS E FIOS 

ILUMINAÇÃO E TOMADAS

% Concedente R$ Proponente R$

PAVIMENTAÇÃO

PINTURA

 41.142 v01   micro


